

Tervezési szerződés

amely létrejött egyrészről:

Vasvár Város Önkormányzata

Székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

Adószám: 15733816-2-18

Törzsszám: 733810

Képviselő neve: Kovács Tilda Matild polgármester
(továbbiakban: Építtető), mint **Építtető**

másrészről:

Altus Savaria Tervező Iroda Kft.

Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 31.

Számlaszám: 72100237-10128633 (Savaria Takarékszövetkezet)

Adószám: 11316244-2-18

Képviselő neve: Rápli Pál ügyvezető

(továbbiakban: **Tervező**), mint **Tervező** között

az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya:

A Vasvár, Árpád tér 2. szám (589 hrsz.) alatti ingatlanon kétszintes tároló épület kivitelezésre alkalmas engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése.

2. Építtető és Tervező a következőkben állapodik meg:

Építtető a Tervező ajánlata alapján megrendeli a Vasvár, Árpád tér 2. szám (589 hrsz.) alatti ingatlanon kétszintes tároló épület kivitelezésre alkalmas engedélyezési tervdokumentációjának elkészítését.

3. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi Tervező ajánlata, mely jelen Szerződéssel együttesen értelmezendő.

4. Építtető által a **Tervező** részére eszközölt kifizetés ellenértéke képpen, **Tervező** ezennel megállapodik **Építtetővel** abban, hogy elkészíti és **Építtető** székhelyére szállítja 2-2 példány nyomtatott, illetve pdfA elektronikus formátumban az engedélyezési tervdokumentációt a jogszabályban meghatározottak szerinti tartalommal.

5. Építtető kötelezettséget vállal, hogy **Tervezőnek** a 2. pontban rögzített feladat elvégzése ellenében a következő összeget fizeti ki. Ellenszolgáltatás: **340.000- Ft + Áfa** (mértékét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 82.§ (1)-e határozza meg) azaz nettó háromszáznegyvenezer Forint+ áfa.

Az ellenszolgáltatás jelen Szerződésben elfogadott – a feladatok teljesítéséhez szükséges minden munkát tartalmazó – nettó összege semmilyen körülmények között nem változhat, attól **Tervező** nem térhet el, így a következő esetekben sem: inflációs vagy beszállítói áremelésekre való hivatkozás, tervezői felmérés pontatlanságából eredő többletmunka.

6. A teljesítés időtartama: 2013. november 4.- 2013. december 20.

Építtető előteljesítést elfogad.

7. Teljesítés helye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

8. Építtető Tervező rendelkezésére bocsátja a tervezéshez szükséges adatokat, dokumentumokat, tervezési szempontokat, a teljesítéshez és a számlázáshoz szükséges információkat. **Építtető** előzetesen egyeztetett időpontokban biztosítja a tervezés helyszínén szükséges felmérések elvégzését, gondoskodik arról, hogy **Tervező** a munkájával kapcsolatos helyszínt akadálytalanul megközelíthesse és ott munkáját zavartalanul végezhesse. Az eltakart szerkezetek feltárásáról **Építtető** a **Tervező** kérésére gondoskodik.

9. Építtető a **Tervező** által kért adatokat 3 munkanapon belül közli, a **Tervező** által felvetett kérdésekben 3 munkanapon belül dönt. Amennyiben **Építtető** jelen szerződésből ráháruló kötelezettségeket késedelmesen teljesíti, a kapcsolódó tervezési határidők ezzel az időtartammal meghosszabbodnak.

10. A szerződés szerinti díj kifizetése az alábbiak szerint történik:

Tervező jelen szerződés 2.) pontjában meghatározott tevékenység elvégzéséért 1 db vég számla benyújtására jogosult azt követően, hogy a kivitelezésre alkalmas engedélyezési tervdokumentáció **Építtető** 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1. alatti székhelyén átadásra kerül. A számla kifizetése 15 napon belül átutalással történik. A teljesítés során előlegfizetés nincs. **Építtető** késedelmes fizetése esetén **Tervezőt** a Ptk. 301.§. és 301/A.§.-aiban meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti meg.

11. Tervező nem szerződésszerű teljesítése esetén kötbért köteles fizetni a késedelembe esés napjától. A kötbér mértéke nettó 2.500 Ft/nap.

A kötbér önállóan kerül megfizetésre **Építtető** számlájára.

A kötbér megfizetése nem mentesíti **Tervezőt** szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól.

12. Kapcsolattartás:

Kapcsolattartó Tervező részéről:

Név: Rápli Pál

Cím: 9700 Szombathely, Welther K. u. 31.

Telefon: +36-94-509-075

E-mail: altus@t-online.hu

Kapcsolattartó Építtető részéről:

Név: Borosné Tuboly Tímea

Cím: 9800 Vasvár, Alkotmány út 1.

Telefon: 0694 572024

E-mail: borosne.timea@vasvar.hu

13. Ha Építtető a munkát olyan ok miatt állítja le vagy áll el attól, amely **Tervező** felelősségi körén kívül esik, köteles a tervezési díjat a készültségi foknak megfelelő arányban 8 napon belül kiállított számla alapján a 6. pontban rögzített fizetési feltételek szerint megfizetni.

14. Építtető tudomásul veszi, hogy a szerződés alapján szolgáltatott dokumentációban foglaltak **Tervező** szellemi tulajdonát képezik, és az a szellemi alkotásokhoz fűződő szerzői jogvédelem alatt áll. **Építtető** kötelezi magát, hogy a terveken csak **Tervező** egyetértésével

módosít.

15. Tervező tudomásul veszi, hogy az **Építető** esetleges pályázati lehetősége esetén köteles a pályázat készítése, benyújtása, bírálata, továbbá a támogatási szerződés megkötése során együttműködni **Építető**vel, valamint a Pályázati kiírást kezelő Szervezettel. A pályázat életútja során keletkező hiánypótlások rá vonatkozó részét elkészíti, tisztázó kérdésekre vonatkozó Tervezői válaszokat megadja.

16. Építető a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a tervezési díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

17. Tervező a szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és az **Építető** által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. **Tervező** a 6. pont szerinti szerződéses árat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg.


18. Szerződő felek az esetleges jogvitás kérdéseket lehetőleg az álláspontok egyeztetésével, peren kívül rendezik. Ha megegyezés nem jön létre, a vitát bíróság dönti el. Felek a Szombathelyi Járásbíróság illetékességét fogadják el. A szerződésben nem érintett további kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.


19. Jelen szerződés 6 eredeti példányban, példányonként 3 számozott oldalon készült, módosítása csak ugyanennyi példányszámban lehetséges.

Fenti szerződést, mint ügyleti akaratunkkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírjuk.

Vasvár, 2013. október 31.


Kovács Tilda Matild
polgármester
Építető képviselőként


Ráplai Pál
ügyvezető
Tervező képviselőként


Kónya Emília
osztályvezető
pénzügyi ellenjegyző