

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**):

Megrendelő neve: Vasvár Város Önkormányzata
Székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány utca 1.
Teljes jogú képviselője: Tóth Balázs polgármester
Adószám: 15733816-2-18
Számlasszám: 11747075-15421900-10190009
Tel/Fax: (94) 572 012

másrészről a vállalkozó (továbbiakban **Vállalkozó**):

Vállalkozó neve: Németh Kft.
Székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 60.
Teljes jogú képviselője: Németh Lajos ügyvezető
Cégjegyzék szám: 18-09-104204
Adószám: 11959506-2-18
Számlasszám: 11747075-20007755-00000000
Számlevelet vezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.
Kapcsolattartó: Németh Lajos
Telefon: (30) 916-2081
E-mail: lajos@nemethutepito.hu

mint szerződő felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmény:

Megrendelő „Vasvári kilátó környezet-rehabilitációja” címen közbeszerzési eljárást folytatott le a 2015. évi CXII. évi törvény a közbeszerzésről (a továbbiakban: Kbt.) 115.§ alapján az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására, amelynek nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett.

A beruházás a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00009 kódszámú projekt keretében kerül megvalósításra.

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az előzményben szereplő építési beruházás jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel a rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, és Megrendelő által benyújtott árazott költségvetés alapján, a vonatkozó szabványok szerinti minőségben történő teljeskörű megvalósítását.

Az építőipari kivitelezői feladatok elvégzésének helyszíne: **Vasvár hrsz.: 1863**

A beruházás műszaki tartalmát meghatározzák:

- a) jelen szerződés előzményében megjelölt közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja (tervek, műszaki leírások) és árazatlan költségvetés
- b) valamint Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban benyújtott beárazott költségvetése, amely



jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

2. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÖSSZEGE

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítéséért **44.860.227 Ft + 27% áfa azaz nettó Negyvennégy millió-nyolcszázhatvanezer-kettőszázhuszonhét forint + 27% áfa** vállalkozói díj illeti meg.

- 2.1. Fenti összeg rögzített egységáron, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és az Ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet.
- 2.2. Megrendelő ez úton nyilatkozik, hogy jelen szerződésben szereplő munkák **a nem tartoznak a fordított ÁFA hatálya alá.**

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

Az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésének határideje:

Munkaterület átadásának határideje: szerződéskötés napján

Kivitelezési feladatok ellátása legkésőbb: **szerződéskötéstől számított 108 nap, de legkésőbb 2018. augusztus 31-ig, előteljesítés lehetséges**

4. MŰSZAKI FELTÉTELEK

- 4.1. Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót az illetékes személyek – Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezők számára – mindenkor hozzáférhető helyen az építési területen tartani.
- 4.2. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:


Megrendelő részéről

Név: Borosné Tuboly Tímea műszaki ügyintéző
 Cím: Székhely: 9800 Vasvár, Alkotmány u.1.; lakcím: 9813 Gersekarát, Petőfi S.u.15.
 Tel/Fax: (30) 440-6002
 E-mail: borosne.timea@vasvar.hu
 NÜJ szám: 365477314

Vállalkozó részéről

Név: Németh Lajos Tamás
 Cím: 9800 Vasvár, Alkotmány u.57.
 Tel/Fax: (30) 692-9899
 E-mail: lajos@nemethutepito.hu
 NÜJ szám: 989643537

- 4.3. Megrendelő műszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterület átadásakor a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.
- 4.4. A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzése alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
- 4.5. A Megrendelő köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg átadni a hatályos törvényeknek valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő kiviteli terveket (adott esetben) egy nyomtatott példányban illetve egy elektronikus formában (CD adathordozó).
- 4.6. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni. A kivitelezéshez szükséges elektromos energia és vízvételi lehetőséget a Megrendelő biztosítja, de annak költsége Vállalkozót terheli.
A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.
A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.
- 4.7. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárultáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.
A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.
Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során.
A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.
- 4.8. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni.
Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők, összegek, stb.) az Építési Naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – lehet megtenni.
- 4.9. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
- 4.10. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.
- 4.11. Az esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.



- 4.12. Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból a szerződést módosíthatja, a Kbt. 141.§-ban foglaltak figyelembevételével.
- 4.13. Pótmunka csak írásbeli szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végezhető. Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlat alapját képező tervekben és engedélyekben, sem a költségvetésben nem szerepel. Felek megállapodnak, hogy pótmunkát csak és kizárólag Megrendelő és írásban rendelhet el. Megrendelő a többletmunkák érvényesítésének lehetőségét kizárja.
- 4.14. A műszaki tervekben előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégztetése, a termék minősítése. Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító anyagok és termékek használhatók.
- 4.15. Vállalkozó az alábbi Alvállalkozót (Alvállalkozókat) jogosult bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett, figyelemmel a közbeszerzési ajánlatában megjelöltek alapján: ---
- 4.16. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet.
- 4.17. A munka minőségének meghatározására jelen szerződés előzményében meghatározott közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki specifikációk (nemzeti szabványok) előírásai szolgálnak.
- 4.18. Vállalkozó munkavégzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.
- 4.19. Vállalkozó a munkaterület átadást követően 8 munkanapon belül – az általa végzendő munkákról napi bontású műszaki ütemtervet és forgalomkorlátozási tervet készít, és azokat Megrendelővel jóváhagyatja.
- 4.20. Vállalkozó köteles a tényleges munkakezdést megelőzően Mintavételi és Minősítési Tervet (MMT), valamint Technológiai Utasítást (TU) készíteni és átadni Megrendelőnek jóváhagyásra. Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott sár, sirt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterület külső csatornarendszer eldugítása nélkül, a hulladék, szemét és sirt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. A műszaki átadás átvételi dokumentációnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelőit, illetve befogadói nyilatkozatait.



- 4.21. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni.
- 4.22. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségvállalás mellett felel.
- 4.23. Vállalkozó feladata az üzembe helyezés engedélyeztetése a Szolgáltatónál, amelynek felmerülő költségei is (adott esetben) Vállalkozót terhelik.
- 4.24. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább a következőkben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra: 5 millió forint/káresemény, 10 millió forint/év.

5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

- 5.1. A számlák kiegyenlítésére a Kbt. 135. §-ban előírt releváns feltételek az irányadók:

(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

(2) Építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében, ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készsre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

(3) Építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)–(3) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg.

(6) Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

(11) Semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével – a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

- 5.2. A kifizetésre vonatkozóan az **Építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§-ban illetve a 32/B.§-ban** foglaltak az irányadók:

32/A. § (1) *Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a*

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekt társaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekt társaságot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napon belül nem régebbi nemleges adóigazolást,

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózási adatbázisban, vagy

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózási minőségről szóló igazolást.

(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.

5.3. Tartalékkeretre vonatkozó információk

Ajánlatkérő **nem határoz meg** tartalékkeretet.

5.4. Megrendelő a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

5.5. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

5.6. A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.


5.7. A Kbt. 135. §-ának (2) bekezdése szerint, ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készen jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezd, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

5.8. Előleg biztosítása

Megrendelő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás **5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja** Vállalkozó részére, amely a végszámlában kerül elszámolásra.

Megrendelő az előleg igénybevételét nem köti előlegvisszafizetési biztosíték nyújtásához.

7



5.9. Részszámla (részszámlák) és a vég számla benyújtására vonatkozó információk:

Vállalkozó legfeljebb **1 részszámla** és a vég számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

1. részszámla: benyújtásának feltétele a Vállalkozó benyújtott árazott költségvetés alapulvételével legalább **50%-ot** elérő összegű műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt teljesítése;

A vég számla kiállítására ajánlattevő a teljes műszaki tartalom műszaki ellenőr által történt leigazolt teljesítését követően jogosult.

- 5.10. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat, amennyiben azt Megrendelő elrendeli, a vég számlával együtt – az előző pontban ismertetett módon – köteles kifizetni. A Vállalkozó a pótmunka elszámolása során nem alkalmazhat magasabb díjtételeket, és anyagárakat, mint amelyeket az árajánlatában megadott. Vállalkozó köteles a pótmunkák díját Megrendelővel előzetesen egyeztetni.
- 5.11. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§-ban foglaltak szerint köteles késedelmi kamatot megfizetni Vállalkozó részére.
- 5.12. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül leszámlázni.
- 5.13. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén a vállalkozási díj **1%-ának megfelelő azaz 448.602 Ft** napi kötbért köteles megfizetni Megrendelőnek. A kötbér a Megrendelő általi kiértékelés alapján érvényesíthető. A késedelmi kötbér felső határa a vállalkozói díj **20%-a, azaz 8.972.045 Ft**.
- 5.14. Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben.
- 5.15. Meghiúsulási kötbér, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 30 napot meghaladó, felróható késedelem esetén a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben Vállalkozó a jelen pontban megjelölt mértékű meghiúsulási kötbért köteles vállalni.
- 5.16. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

5.17. Hibás teljesítési kötbér

Mértéke alkalmanként nettó 100.000 Ft.

Vállalkozó arra az esetre, ha megszegi (nem tartja be) a közbeszerzési eljárás során a környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokra tett ajánlatát hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles Megrendelő részére.

Amennyiben Vállalkozó 3 alkalomnál többször megszegi a közbeszerzési eljárás során a környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokra tett ajánlatát, Megrendelő jogosult a szerződés felmondására.

6. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 6.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.
- 6.2. A vállalkozó készre jelentése alapján megrendelő a készre jelentés kézhezvételét követő 15 napon belüli időpontra tűzi ki az átadás-átvételi eljárás megkezdését.
- 6.3. Az átadás-átvételi eljárás maximális időtartama 30 nap.
- 6.4. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul.
- 6.5. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele.
- 6.6. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.
- 6.7. Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.
- 6.8. Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3 példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék nyilvántartási lapot, a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait (275/(VII.16.) Korm. rendelet szerint), mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat, nyomáspróba és egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.

7. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

- 7.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat a további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.
- 7.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.
- 7.3. Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre **26 hónap** jótállási (garanciális) időtartamot vállal.
- 7.4. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a **26 hónapos** vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni.

8. A KBT. 131.§ (2) BEKEZDÉSBN FOGLALTAKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

8.1. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint adta meg szakmai ajánlatát a környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) vonatkozásában:

Vizsgálati elem	Megajánlás	Ajánlattevői vállalás (igen/nem)
Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása érdekében tett intézkedések	Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú kültéri felvonulási terület kialakítását, ill. igénybevételét	igen
	Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban	igen
Talajszennyezés csökkentése érdekében tett intézkedések	A kivitelezés megkezdését megelőzően az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezelésére, szállításra jogosult szakcég igénybevételét igazoló megkötött szerződés bemutatása	igen
	A járművek, munkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson	igen
Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága érdekében tett intézkedések	Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a keletkezett összes építési hulladék tömegének 5 %-ban	igen
	A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása	igen
	Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását.	igen

8.2. Vállalkozó a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles az általa tett vállalások teljesülésének ellenőrizhetősége érdekében a teljesítés megkezdésének napjától számított 14 naponta írásbeli jelentést készíteni, amelyben rögzíti a vállalásai teljesülését, illetőleg amely tartalmazza a teljesülést igazoló kiegészítő dokumentumokat.

8.3. Megrendelő a kézhez kapott jelentéssel összefüggésben 7 napon belül hiánypótlást rendelhet el, amennyiben a jelentésből nem állapítható meg a vállalások teljesülése vagy a jelentés nem tartalmazza a teljesülést igazoló kiegészítő dokumentumokat. Amennyiben az Megrendelő 7

napon belül nem rendel el hiánypótlást az előbbieket szerinti jelentéssel összefüggésben, úgy az adott jelentés elfogadottnak tekintendő.

9. KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

- 9.1. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak – a Vállalkozó költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.
- 9.2. Szerződő Felek a szerződés alapidokumentumaiként az Ajánlattételi dokumentációt, a Vállalkozó Ajánlatát, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentumot tekintik.
- 9.3. Szerződő Felek a 9.2. pont alatt felsorolt, valamint a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl, az alább felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők, a szerződés csak ezen dokumentumokkal együtt érvényes.
- 1. számú melléklet: Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során becsatolt tételes költségvetése

10. KÖZBESZERZÉSI ZÁRADÉK

- 10.1 Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján előírja Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) részére:
- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
- 10.1 Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 143.§ (1) bekezdés alapján a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.



- 10.2 Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 143.§ (2) bekezdés alapján köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 10.3 Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 10.4 A szerződés módosítása vonatkozásában a Kbt. 141.§-ban foglaltak az irányadók

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 11.1 A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk., a Kbt., a 191/2009 Korm. rendelet valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 11.2 A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyében az illetékes **Szombathelyi Járásbíróság** és a **Szombathelyi Törvényszék** jár el.
- 11.3 Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Vasvár, 2018. május 28.


 Tóth Balázs
 polgármester
 Megrendelő *



 Németh Lajos
 ügyvezető
 Vállalkozó


Melléletek:

- Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során becsatolt tételes költségvetése
- Vállalkozó részére előírt kötelező felelősségbiztosítás igazolása

Név: Németh Térburkoló Útépítő és Építőipari Kft.
Cím: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 60.

Kelt: 2018.05.02.

A munka leírása:

Vasvár, hrsz: 1863

vasvári kilátó felújítás, park rendezés

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
Kertépítészeti munkák	25 872 660	14 373 255
Építészeti munkák	1 053 300	1 095 500
Villanyszerelés	524 831	290 844
Kamera rendszer	1 138 337	511 500
1.1 Közvetlen önköltség összesen	28 589 128	16 271 099
2.1 ÁFA vetítési alap		44 860 227
2.2 Áfa	27,00%	12 112 261
3. A munka ára		56 972 488



 Aláírás

NÉMETH
TÉRBURKOLÓ ÚTÉPÍTŐ
ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT.
9800 Vasvár, Alkotmány u. 60.
Adószám: 11959506-2-18
Tel./Fax: 06-94/573-244
Mobil: 06-30/9162-081

Név : Németh Térburkoló Útépitő és Építőipari Kft

Cím : 9800 Vasvár, Alkotmány u. 60.

Kelt:2018.04.18.

A munka leírása:

Vasvár, hrsz: 1863

vasvári kilátó felújítás, park rendezés

Készült:


Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	25 872 660	14 373 255
1.1 Közvetlen önköltség összesen	25 872 660	14 373 255
2.1 ÁFA vetítési alap	40 245 915	
2.2 Áfa	27,00%	10 866 397
3. A munka ára	51 112 312	



Alíráás

NÉMETH
TÉRBURKOLÓ ÚTÉPÍTŐ
ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT.
 9800 Vasvár, Alkotmány u. 60.
 Adószám: 11949406-2-18
 Tel./Fax: 06-94/373-244
 Mobil: 06-30/9162-081

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontási munkák	0	1 568 655
Tereprendezés	0	4 839 080
Burkolás	8 487 320	4 314 780
Növénytelepítés	1 484 540	1 158 620
Játszóterei eszközök	11 467 500	1 721 125
Kültéri fitness	1 853 200	277 980
Kerti berendezés	1 300 100	195 015
Szaletli	1 280 000	298 000
Összesen:	25 872 660	14 373 255


NÉMETH
TÉR BURKOLÓ ÜTÉPÍTŐ
ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT.
9800 Vasvár, Alkotmány u. 60.
Adószám: 11939306-2-18
Tel./Fax: 06-94/573-244
Mobil: 06-30/9162-081

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-tétel	Meglévő cserjefoit metszése, kezelése	182	m2	0	400	0	72 800
2	96-001- 3682165	Kertészeti és favágó munkák fakivágás, tuskókiasás nélkül, legallyazással és darabolással, beépítettség mértéke 50% alatt, fenyőféle, törzsátmérő: 20-39 cm között, fák kezelése	5	db	0	36 408	0	182 040
3	62-001- 0677312	Kőburkolatok bontási munkái Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal, Kílátó körüli burkolat területen 40x 40 cm betonlapok bontása	230	m2	0	1 320	0	303 600
4	62-001- 0677382	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, betonagyazattal, Felvezető betonút és lépcső bontása	129	m2	0	2 520	0	325 080
5	K-tétel	Beton virágtartó bontása	1	db	0	77 135	0	77 135
		Parkoló beton burkolatának (gyeprácsos) bontása	50	m2	0	1 600	0	80 000
6	K-tétel	Építési hulladék elszállítása lerakóhelyre, bizonylatolással	66	m3	0	8 000	0	528 000
Munkanem összesen:							0	1 568 655

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-tétel	Tereprendezés, tereprendezés előtt felső 10 cm gyökérrel átszótt felület leszedése és elszállítása az érintett részekről, termőtalaj leszedés átlag 20 cm vastagságban az érintett , területrészekről, szükséges helyen rézsűképzéssel, termőtalaj visszaterítés tereprendezett területekre, átlag 10 cm vastagsággal	350	m3	0	4 000	0	1 400 000
2	K-tétel	Tereprendezés, talaj leszedés az érintett területrészekről, (lépcsők,utak, ütéscsillapítók alatt) , valamint egyéb szükséges helyeken, bevágás, leszedett termőtalaj talaj visszaterítése tereprendezett területekre	184	m3	0	5 200	0	956 800
3	K-tétel	Tereprendezés, talaj leszedés az érintett területrészekről, (lépcsők,utak, ütéscsillapítók alatt) , valamint egyéb szükséges helyeken, rézsűképzés, leszedett termőtalaj talaj visszaterítése tereprendezett területekre	190	m3	0	5 200	0	988 000
4	K-tétel	Tükörkiemelés gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. beton térkő burkolatok alatt 35 cm vtg.	52	m3	0	6 000	0	312 000
5	K-tétel	Tükörkiemelés gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. ütéscsillapító burkolatok alatt 25 cm vtg.	99	m3	0	6 000	0	594 000
6	K-tétel	Tükörkiemelés gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. gumiburkolat alatt 20 cm vtg.	14	m3	0	7 220	0	101 080
7	K-tétel	Tükörkiemelés gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. tereplépcső alatt 45 cm vtg.	32	m3	0	6 000	0	192 000
8	K-tétel	Tükörkiemelés gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. parkoló területén 40 cm vtg.	15	m3	0	6 000	0	90 000
9	21-004-0015663	Tükörkészítés tömörítéssel, sík felületen gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.tömörsege Tr gamma 90 %, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%, beton térkő burkolatok alatt 35 cm vtg	150	m2	0	300	0	45 000
10	21-004-0015663	Tükörkészítés tömörítéssel, sík felületen gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.tömörsege Tr gamma 90 %, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%, ütéscsillapító burkolatok alatt 25 cm vtg	395	m2	0	300	0	118 500

11	21-004-0015663	Tükrökészítés tömörítéssel, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. tömörsége Tr gamma 90 %, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%, szilárdanyagok alatt 20 cm vt	69	m2	0	300	0	20 700
12	21-004-0015663	Tükrökészítés tömörítéssel, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. tömörsége Tr gamma 90 %, ágyazati rétegeknél Tr gamma 95%, tereplépcsők alatt 45 cm vt	70	m2	0	300	0	21 000
Munkanem összesen:							0	4 839 080

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-tétel	Murvaterítés térkőburkolatok alá átlag 10 cm vtg.-ban- 0/32 mm homokos kavics terítés	15	m3	8 160	3 600	122 400	54 000
2	K-tétel	Finom ágyazómurva terítés térkőburkolatok alá 3 cm vtg.-ban	5	m3	11 760	4 800	58 800	24 000
3	K-tétel	Kavicságyazat készítés 15 cm vtg.-ban 20/55 ZK fagyálló ágyazat térkőburkolat alá	15	m3	8 160	3 600	122 400	54 000
4		Zúzottkő ágyazat készítés 15 cm vtg.-ban 20/55 ZK fagyálló ágyazat (Trg: 90%) tereplépcső alatt	11	m3	4 000	3 500	44 000	38 500
5		Kavicságyazat készítés 15 cm vtg.-ban 20/55 ZK fagyálló ágyazat parkoló területén	8	m3	4 000	3 500	32 000	28 000
6	K-tétel	Finom ágyazóhomok terítés burkolatok alá 3 cm vtg.-ban	2	m3	9 800	4 000	19 600	8 000
7		Monolit beton alap készítése 20 cm vtg. C 14-32 FN tereplépcső alatt (0,12m3/lépcsőfok)	4	m3	19 000	8 000	76 000	32 000
8		Útburkolatalap és makadám burkolat készítése Hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alaprétegek készítése utókezeléssel Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	8	m3	14 000	4 000	112 000	32 000
9	62-003-0686580	Zökkenőmentes térburkolat készítése 6 cm vtg., bevibrálva, kvarchomok besöpréssel, bebetonozott kerti szegéllyel (születli aljzat burkolat beleértendő) pl.: Kavics Beton London Classic v. vele egyenértékű	150	m2	6 840	4 620	1 026 000	693 000
10	62-003-0686580	Térkőburkolatok készítése gépi fektetéssel, 6 cm-es vastagsággal bevibrálva, kvarchomok besöpréssel, parkoló területén (pl.: Leier piazza szürke vagy vele egyenértékű)	50	m2	3 000	2 000	150 000	100 000

11	62-002-0677495	Burkolatszegélyek készítése, kerti szegély 100*20*5 cm elemekből(pl.: Leier kerti beton szegély szürke v. vele egyenértékű) C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék alapban, 10 cm vtg. KZ 20/55 fagyálló teherhordó réteg, 1 rtg. geotextil, tömörített talaj - beton térkő burkolat körül	162	fm	3 500	3 000	567 000	486 000
12	62-002-0677495	Burkolatszegélyek készítése, kerti szegély 100*20*5 cm elemekből(pl.: Leier kerti beton szegély szürke v. vele egyenértékű) C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék alapban, 10 cm vtg. KZ 20/55 fagyálló teherhordó réteg, 1 rtg. geotextil, tömörített talaj - ütécscillapító burkolat körül	171	fm	3 500	3 000	598 500	513 000
13	62-002-0677495	Burkolatszegélyek készítése, kerti szegély 100*20*5 cm elemekből(pl.: Leier kerti beton szegély szürke v. vele egyenértékű) C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék alapban, 10 cm vtg. KZ 20/55 fagyálló teherhordó réteg, 1 rtg. geotextil, tömörített talaj -gumiburkolat körül	25	fm	3 500	3 000	87 500	75 000
14	62-002-0677495	Burkolatszegélyek készítése,beton alapgerendával, beton megtámasztással, kerti szegély 100*20*5 cm elemekből(pl.: Leier kerti beton szegély szürke v. vele egyenértékű) C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék alapban, 10 cm vtg. KZ 20/55 fagyálló teherhordó réteg, 1 rtg. geotextil, tömörített talaj -tereplépcső körül	80	fm	3 500	3 000	280 000	240 000
15	62-002-0677495	Burkolatszegélyek Kiemelt szegély készítése parkoló körül, alapárok kiemelésével,beton alapgerendával és megtámasztással,hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm , Cikkszám: HUTJH4225C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D ₇ max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	30	fm	3 000	1 800	90 000	54 000

16	92-001- 2237540	Játszóterei berendezések, eszközök telepítése Esésvédő burkolat kialakítása, Útészillapító kavicsburkolat létesítése játszószerek alá, bebetonozott kerti szegéllyel (játszószér kötelező védőtávolságon kívül) 25 cm vtg.	99	m3	6 840	3 600	677 160	356 400
17		Játszószér öntött gumiburkolat készítése, alapozással, helyszíni kivitellel, színes EPDM gumi fedőréteg, 3-4 cm vtg. KZ 2/4 mészkő zuzalék kiegyenlítő réteg, 15 cm vtg. KZ 20/55 fagyálló teherhordó réteg, 1 réteg geotextil, tömörített altalaj- mozgáskorlátozott játszószerek alatt (fészekhinta)	69	m2	16 000	2 500	1 104 000	172 500
18	K-tétel	Lépcső, beton megerősítésű tereplépcső építése R4 részletrajz szerint, tömblépcső beépítéssel, pofafal kialakítással - 20 fellépővel	70	m2	18 000	6 000	1 260 000	420 000
19	K-tétel	Kilátó körüli burkolat cseréje, alépitmény, és szegély javítással (pl.: Kavics Beton London Classic térkő vagy vele egyenértékű)	238,5	m2	8 000	3 600	1 908 000	858 600
20	K-tétel	Burkolatszegélyek Kiemelt szegély készítése parkoló körül, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagoslással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm, Cikkszám: HUTJH4225C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	30	fm	3 000	1 800	90 000	54 000
21	K-tétel	Akadálymentes parkoló, felfestése, tábla elhelyezése	1	kt.	61 960	21 780	61 960	21 780
Munkanem összesen:							8 487 320	4 314 780

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-003- 1209074	Gyepesítés, 4 dkg/m2 fűmagkeverék kiszórásával, talajba verésével, hengerezéssel, az építés során érintett területrészekben, tereprendezéssel nem érintett területek rotálása, újra gyepesítése	1503	m2	180	540	270 540	811 620
2	91-003- 1188673	Dísznövények telepítése Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokással, cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, műtrágyázással Új cserjefelületek telepítése (VASV_K_KT_KIÚLT_OO növénykiírás szerint)	198	m2	5 500	1 500	1 089 000	297 000
3	91-003- 1185310	Dísznövények telepítése Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokással, lombhullató fák, útsorfaaként földlabdával, három karóval, gégecsővel, szervestrágyázással, SF/PF 3x iskolázott, 12/14 (VASV_K_KT_KIÚLT_OO növénykiírás szerint)	5	db	25 000	10 000	125 000	50 000
Munkanem összesen:							1 484 540	1 158 620

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-tétel	Kisgyermek csúszda (pl.: KS1407 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) mászórámpás, csúszdás mászóház, anyagában színezett magas kopásállóságú, UV stabil műanyag lemezből, csúszásmentes talplemezből, tűzihorganyzott alapozó idomokkal, csúszásmentes kapaszkodó elemekkel, rodzsdamentes leereszkedő kapaszkodóval. Méretei: 334cm x 93cm x 196 cm, védőtávolság méretei: 6,85m x 3,89m, maximális esési magasság: 62 cm, 1 éves kortól	1	db	956 700	143 505	956 700	143 505
2	K-tétel	Homokozó (pl.: KS6280 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) fa szerkezetű, környezetbarát festékekkel felületkezeléssel rétegragasztott, belezetlen lazúrozott, 70x70 mm-es méretű vörösfenyő gerendákból sarkoknál összecsavarozva, magas kopásállóságú, anyagában színezett UV stabil műanyag 4 sarokülőkével. Méretei: 300x300 cm, 4 ülőfelület 140x40 mm, sarokülők: 310cm x 310cm x 30 cm, védőtávolság méretei: 4,6m x 4,6m, maximális esési magasság: 30 cm, 2 éves kortól	1	db	298 000	44 700	298 000	44 700
3	K-tétel	Kombinált árnyékoló és homokozó takaró (pl.: KS8109 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) 2mx2m -es a használaton kívüli homokozó letakarására is alkalmas, anyaga 4db tűzihorganyzott tartó oszlop, 4db árnyékoló ponyvát tartó szerkezet, 4db csúszka, 1db UV stabil árnyékoló ponyva 220cm x 220cm méretű, kék színű	1	db	315 000	47 250	315 000	47 250
4	K-tétel	Biztonsági rugós játék (pl.: KS4113 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) műanyag részei anyagában színezett, magas kopásállóságú, UV stabil műanyag lemez, masszív rugó része műanyag porszórással felületkezelt, sötét színű., biztonsági fogantyúkkal, zárókupakkal és a telepítéshez szükséges tűzihorganyzott alapozó idommal együtt, méretei: 66cm x 46cm x 85 cm, védőtávolság méretei: 3,5m x 3,5m, maximális esési magasság: 42 cm, 2 éves kortól	1	db	273 000	40 950	273 000	40 950

5	K-tétel	Háttámlás mérleghinta kapaszkodóval (pl.: EU5101 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) fa részek réteg ragasztott vörösfenyő gerendából, környezetbarát sárga festékkel felületkezelt, mérleghinta gerendája 300cm hosszú ragasztott vörösfenyőből, 2 tartó vasalattal, 2 db üléssel és háttámlákkal, melyek UV stabil magas kopásállóságú anyagában színezett műanyag lemez, alapozó idoma tüzhorganyzott, méretei: 300cm x 69cm x 32 cm, védőtávolság méretei: 5,00m x 2,33m, maximális esési magasság: 90 cm, 3 éves kortól	1	db	298 100	44 715	298 100	44 715
6	K-tétel	Kétszemélyes hinta 1 lap- és 1 bébiüléssel fém traverzzel (pl.: EU4264 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) masszív kétszemélyes hinta biztonsági lapüléssel és bébiüléssel, fém keresztgerendával megerősítve, fa részei ragasztott vörösfenyő gerendából, környezetbarát sárga festékkel felületkezelt, tartozéka 1db biztonsági lapülés, 1db biztonsági bébiülés, a hozzájuk tartozó hinta lánc, csapágyak, telepítéshez szükséges tüzhorganyzott alapozó idomok, méretei: 288cm x 177cm x 216 cm, védőtávolság méretei: 7,2 x 3,2m, maximális esési magasság: 114 cm, 1 éves kortól	1	db	384 100	57 615	384 100	57 615
7	K-tétel	Toronykombinációs mászóvár 2 rozsdamentes csúszdával (pl.: EU1018 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű), fa részek ragasztott vörösfenyő gerendából, környezetbarát sárga festékkel felületkezelt, elemei: 2db csúszdatorony tetővel, emelvénymagasság 125 cm, 80x80 cm-es modulokból, 2db rozsdamentes csúszda GFK oldalfallal, 1db játéktorony tetővel emelvénymagassága 125cm, 1db függeszkedő, 1db mászóháló fal, 1db mászófal csúszásmentes fogantyúkkal, 1db 2m-es függő híd fa kapaszkodóval, 1db létrafeljáró, 1db 2m-es hálójáró kapaszkodóval, 1db mászókötel, 1db kötélletra, 1db mászóbak létrával és hálójával, műanyag oldalfalak, tüzhorganyzott és műanyag porszórással felületkezelt korlátok és kapaszkodók, tüzhorganyzott alapozó idomok, méretei: 992cm x 877cm x 301 cm, védőtávolság méretei: 12,82m x 13,42m, maximális esési magasság: 233 cm, 3 éves kortól	1	db	2 918 000	437 700	2 918 000	437 700

8	K-tétel	3 tornyos kombinációs mászó csőalagúttal (pl.: KS1329 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű), fa részek rétegragasztott és környezetbarát festékekkel felületkezelt vörösfenyő gerenda, műanyag részek magas kopásállóságú anyagában színezett műanyagból, fellépő elemek csúszásmentes biztonsági kivitelben. tornyok emelvénymagassága 45 cm, 1 toronytető műanyaglemezből, 1 beépített alagút, 2 beépített játszófal, 1 lépcsőfeljáró, 1 ráépített csúszdafelület, fémrészek tüzhorganyzottak és porszórtak, tüzhorganyzott alapozóidomok, méretei: 244cm x 530cm x 201 cm, védőtávolság méretei: 8,74m x 5,44m, maximális esési magasság: 55 cm, 1 éves kortól	1	db	1 918 200	287 730	1 918 200	287 730
9	K-tétel	Óriás függő, forgó karusszal 5m magas (pl.: KS4033 kertterv. szerint vagy vele), elemei: 5m magas tüzhorganyzott acél tartó szerkezet, forgó persely, biztonsági felfüggesztő kötelek, 3 db tányérülőke. Fecési magasság: 1,3m	1	db	864 500	129 675	864 500	129 675
10	K-tétel	Álló mérleghinta 4m, rozsdamentes kapaszkodóval (pl.: KS5112 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű), fa részek réteg ragasztott vörösfenyő gerenda, környezetbarát festékekkel felület kezelve., zárt csapágszerkezettel ellátva. 2db tartó elem alapozó idommal integrált rozsdamentes kivitel. Rozsdamentes kapaszkodókkal. Játék méretei: 400cm x 100cm x 118 cm Védőtávolság méretei: 7m x 3,5m Maximális esési magasság: 70 cm, Korcsoport besorolása: 4 éves kortól használható	1	db	698 000	104 700	698 000	104 700
11	K-tétel	Madárfészek hinta fém traverzzel, (pl.: EU4256 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű), DM 120 cm, fa részei környezetbarát sárga festékekkel felületkezelt, rétegragasztott vörösfenyő gerenda, tartozéka a 120cm átmérőjű madárfészek hinta, 4 pontos biztonsági felfüggesztés, hintacsapágyak, tüzhorganyzott alapozó idomokkal, méretei: 304cm x 206cm x 255 cm, védőtávolság méretei: 7,8m x 3,3m, maximális esési magasság: 140 cm, 3 éves	1	db	734 200	110 130	734 200	110 130

13	K-tétel	Drótkötélpálya (pl.:KS5180 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) 22 m hosszú, részei: 2 db kötélmerevítő cső tüzhorganyzott kivitelben (15cm x 15cm), 2 db forgós merevítő, 1 db horganyzott acélkötél, melynek átmérője 12mm, 1 db gumiburkolattal ellátott fék, 1 db futómacska nemesacél felfüggesztéssel, 1 db ingóhinta gumi bevonattal, 1 db acéloszlopra szerelhető ütközésvédő. Kiinduló emelvény: drótkötélpálya vörösfenyőből készülő állomása: 4 db vörösfenyő oszlop lazúrozott kivitelben, porszórással felületkezelet kapaszkodó elemek és lezáró kupakok, csúszásmentes indító padozat, tüzhorganyzott alapozó idomok.	1	db	1 416 700	212 505	1 416 700	212 505
14	K-tétel	4 személyes körtányéros 4 rugós játék (pl.: KS4258 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) biztonsági rugóval, műanyag részek anyagukban színezett UV stabil, magas kopásállóságú PE lemez, fém részek tüzhorganyzással, és műanyag porszórással felületkezelték, tüzhorganyzott alapozó idommal, méretei: 120cm x 120cm x 60 cm, vdőtávolság méretei: 4,9m, maximális esési magasság: 60 cm, 3 éves kortól	1	db	393 000	59 950	393 000	59 950
Munkanem összesen:							11 467 500	1 721 125

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-tétel	Derék- és csípőformáló: (pl:7503 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) Felépítmény: horganyzott acél, két rétegben pórszórt felületkezeléssel, Panelek: HDPE lemezek, Platformok: csúszásgátlós PE panel, Oszlop felső vége: gumikupakkal fedett, Csavarok: rozsdamentes acél, a csavaranyák szerszám nélkül oldhatatlan polietilén kupakkal fedettek, 60 cm mélységű betonlapba	1	db	268 400	40 260	268 400	40 260
2	K-tétel	Nyújtó: (pl: 7504 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) Felépítmény: horganyzott acél, két rétegben pórszórt felületkezeléssel, Panelek: HDPE lemezek, Platformok: csúszásgátlós PE panel, Oszlop felső vége: gumikupakkal fedett, Csavarok: rozsdamentes acél, a csavaranyák szerszám nélkül oldhatatlan polietilén kupakkal fedettek, 60 cm mélységű betonlapba	1	db	262 300	39 345	262 300	39 345
3	K-tétel	Elliptikus tréner: (pl: 7505 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) Felépítmény: horganyzott acél, két rétegben pórszórt felületkezeléssel, Panelek: HDPE lemezek, Platformok: csúszásgátlós PE panel, Oszlop felső vége: gumikupakkal fedett, Csavarok: rozsdamentes acél, a csavaranyák szerszám nélkül oldhatatlan polietilén kupakkal fedettek, 60 cm mélységű betonlapba	1	db	498 100	74 715	498 100	74 715
4	K-tétel	Kombinált haspad: (pl: 7510 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) Felépítmény: horganyzott acél, két rétegben pórszórt felületkezeléssel, Panelek: HDPE lemezek, Platformok: csúszásgátlós PE panel, Oszlop felső vége: gumikupakkal fedett, Csavarok: rozsdamentes acél, a csavaranyák szerszám nélkül oldhatatlan polietilén kupakkal fedettek, 60 cm mélységű betonlapba	1	db	498 000	74 700	498 000	74 700
5	K-tétel	Kültéri Fitness Bicikli: (pl: 7516 kertterv. szerint vagy vele egyenértékű) Felépítmény: horganyzott acél, két rétegben pórszórt felületkezeléssel, Panelek: HDPE lemezek, Platformok: csúszásgátlós PE panel, Oszlop felső vége: gumikupakkal fedett, Csavarok: rozsdamentes acél, a csavaranyák szerszám nélkül oldhatatlan polietilén kupakkal fedettek, 60 cm mélységű betonlapba	1	db	326 400	48 960	326 400	48 960
Munkanem összesen:							1 853 200	277 980

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	92-003- 1218053	Szabadtéri berendezések, eszközök telepítése Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, padok, kerti pad, acél tartószerkezet tűzihorganyozva, porfestve, környezetbarát lazúrral kezelt, 40 mm vastag borovi fenyő deszkázattal inox kötőelemek 2 deszkás háttámlával, kartámasszal hosszúság: 185 cm (pl.: Városszépítő Urban pad T5K 44010102-T5K- V kertterv. szerint vagy vele egyenértékű)	10	db	86 400	12 960	864 000	129 600
2	92-003- 1218174	Szabadtéri berendezések, eszközök telepítése, kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített kivitelben, hulladékgyűjtő tetős, zsáktartós kivitel acél tartó- illetve tetőszerkezet tűzihorganyzás után porfestve inox kötőelemek és zsákrögzítő, környezetbarát lazúrral kezelt fa lécezéssel, űrtartalom: 56 liter (pl: Városszépítő , VERON 44040103-T-V kertterv. szerint vagy	7	db	62 300	9 345	436 100	65 415
Munkanem összesen:							1 300 100	195 015

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	K-tétel	Fa szerkezetű pavilon telepítése , termék (pl: KS8069 kerttewrv. szerint vagy azzal egyenértékű) Méretei 360cm x 360cm 270cm, fa részei lazúrozott vörösfenyő, teteje zsindelyel borított	1	db	1 280 000	298 000	1 280 000	298 000
Munkanem összesen:							1 280 000	298 000

- 1/0 -



Név: Németh Térbukoló Útépítő és Építőipari Kft.

Cím: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 60.

Kelt: 2018.04.18.


A munka leírása:

Vasvár, hrsz: 1863

vasvári kilátó felújítás, park rendezés

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 053 300	1 095 500
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 053 300	1 095 500
2.1 ÁFA vetítési alap	2 148 800	
2.2 Áfa	27,00%	580 176
3. A munka ára		2 728 976



Aláírás

NÉMETH
TÉRBUKOLÓ ÚTÉPÍTŐ
ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT.
 9800 Vasvár, Alkotmány u. 60.
 Adószám: 11959506-2-18
 Tel./Fax: 06-94/573-244
 Mobil: 06-30/9162-081

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	0	92 000
Zsaluzás, állványozás	181 500	110 000
Falazás és egyéb kőműves munkák	150 000	187 500
Ácsmunka	327 000	435 000
Aljzatkészítés, hideg- és meleg	118 800	55 000
Lakatos szerkezetek elhelyezése	150 000	90 000
Felületképzés	126 000	126 000
Összesen:	1 053 300	1 095 500

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	12-005-1.1- 0110441	Építési terület elektromos áram ellátásának biztosítása	1,00	klt	0	50 000	0	50 000
5	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj 3 hó	3,00	hó	0	14 000	0	42 000
Munkanem összesen:							0	92 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012- 0012425	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből, mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábos, 0,60-0,90 m pallószélességgel 6,01-12,00 m magasság között	110,00	m2	1 650	1 000	181 500	110 000
Munkanem összesen:							181 500	110 000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-tétel	Tégla fal, tisztítás, javítás	75,00	m ²	2 000	2 500	150 000	187 500
Munkanem összesen:							150 000	187 500

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-tétel	Kerti fa építmények, fa pergola, padok készítése vörösfenyőből l.o. minőségben, fa szerkezetek rovar és gombamentesítettek, a színrre festett vizes bázisú UV álló lazúrral 2 rétegben.	30,00 m2	10 900	14 500	327 000	435 000
Munkanem összesen:						327 000	435 000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag Dij összesen
1	42-031- 0270780	Működőburkolatok; fedőburkolat, helyszíni felhordással, felületi megdolgozás nélkül, 3 cm vastagságban, 2 cm vastag kiegyenlítő betonnal, 26-35 cm kiterített szélesség között Működőkeverék színezett, finom, fagy- és kopásálló, meglévő téglafal tetejére	22,00	fm	5 400	2 500	118 800
Munkanem összesen:							55 000
							118 800
							55 000

- 114 -

[Handwritten signature]

Ssz.	Tételiszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-090- 0407594	Javítások, pótlások Lépcsőrács javítása, egyszerű tagozású 2,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 8 mm (horrács lemez korlátok)	1,00	kt	150 000	90 000	150 000	90 000
Munkanem összesen:							150 000	90 000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-021- 0490113	Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, oszlopon műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magassfényű zománccfesték, fekete 300,EAN: 5995061120048(rozsdaamentesítés, alapozás, festés)	90,00	m2	1 400	1 400	126 000	126 000
Munkanem összesen:							126 000	126 000

- 19 -

Köszönöm

VILLAMOS KÖLTSÉGVETÉS

Tárgy: Vasvár, hrsz:1863 vasvári Kilátó Felújítása, Park rendezése
elektromos szerelési munkáihoz

		Anyag	Díj	
I. Elektromos szerelés				
1, 71-01 009	Védőcső előre elkészített tartóra szerelve , elágazó dobozokkal MÜ.l. jelű 16mmφ	20 fm	270 Ft 393 Ft	anyag díj
				5 400 Ft 7 860 Ft
2, 71-01-051	Védőcső elhelyezése aljzatban horonyvésés és elágazó doboz nélkül, földárokba fektetve 63mm KPE	9 fm	1 847 Ft 864 Ft	anyag díj
				16 623 Ft 7 776 Ft
3, 71-02-026	Kábelszerű vezeték védőcsőbe húzva, vagy kábeltálcába fektetve NYM-500V 3x2,5mm ²	29 fm	227 Ft 454 Ft	anyag díj
				6 583 Ft 13 166 Ft
4, 71-02-054	Erőátviteli kábel földárokba fektetve, vagy védőcsőbe húzva NAYY-J 1KV 4x25mm ²	95 fm	713 Ft 253 Ft	anyag díj
				67 735 Ft 24 035 Ft
5, 71-03-036	Földelő rúd, 3fm hosszú 25mmφ köracél	1 fm	7 668 Ft 6 826 Ft	anyag díj
				7 668 Ft 6 826 Ft
6, 71-03-046	Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítése	1 klt	0 Ft 10 800 Ft	anyag díj
				0 Ft 10 800 Ft
7, 71-05-072	RITTAL típusú fém elosztószekrény Falon kívül elhelyezve GEWISS csatlakozó tábla és elosztó			

számára kerítésen elhelyezve,
Kábelfogadó sorkapoccsal
RITTAL AE 600x600x250mm

1 db	65 232 Ft	anyag	65 232 Ft
	12 960 Ft	díj	12 960 Ft

8, 71-05-024

GEWISS típusú csatlakozó szekrény
GW 68 209 típusú IP 55
2db egyfázisú 16A csatlakozó aljzat
1db 5P 16A csatlakozó aljzat
1db 5P 32A csatlakozó aljzat
2db 1P 16A/1C kismegszakítóval
1db 3P 16A/3C kismegszakítóval
1db 3P 32A/3C kismegszakítóval
1db Áramvédő kapcsoló 4P, 40A, 30mA

1 db	70 470 Ft	anyag	70 470 Ft
	12 960 Ft	díj	12 960 Ft

9, 71-05-072

SCRACK típusú elosztó szekrényben elhelyezve
elhelyezve, felirati címkével,
kapcsoló (1), kismegszakítók (4),
túlfeszültség levezető 2P, áramvédő kapcsoló 2P,
alkonykapcsoló, kapcsolóóra

1 db	83 916 Ft	anyag	83 916 Ft
	18 360 Ft	díj	18 360 Ft

10, 71-05-072

Csatári last típusú 3fázisú mérőszekrény szögvas
tartóra szerelve, kábelfogadóval, sorkapoccsal
Eon oszlop mellett elhelyezve

1 db	53 460 Ft	anyag	53 460 Ft
	17 820 Ft	díj	17 820 Ft

11, 71-08-001

Lámpatestek fényforrással együtt
SIMOVILL S-STYLE dekoratív natrium fényforrással
együtt szállítva, káprázáscsökkentő ráccsal
S-EVO SM 250-SHP + S-EVO SH-GR 250W

2 db	58 212 Ft	anyag	116 424 Ft
	2 916 Ft	díj	5 832 Ft

12, 71-08-001

SIMOVILL útvilágító kompakt fénycsöves lámpatest
Eon engedéllyel, döntött kivitelben
SKL/D-136 1x36W, csatlakozó elemmel

1 db	31 320 Ft	anyag	31 320 Ft
	2 916 Ft	díj	2 916 Ft

13, 71-11-027

Berendezések bekötése 3-4 vezetékzállal

8 db	0 Ft	anyag	0 Ft
	393 Ft	díj	3 144 Ft

	Berendezések bekötése 5 vezetékzállal				
14, 71 -11-028	1 db	0 Ft	anyag	0 Ft	
		589 Ft	díj		589 Ft
15, "K"	Árokásás földkábel és földelővezeték részére, 0,4m széles, 0,7m mélységű				
	50 fm	0 Ft	anyag	0 Ft	
		2 916 Ft	díj		145 800 Ft

I. Elektromos szerelés összesen:

Anyag:	524 831 Ft
Díj	290 844 Ft

Név : Németh Térburkoló Útépítő és Építőipari Kft.

Cím : 9800 Vasvár, Alkotmány u. 60.

Kelt: 2018.04.18.

A munka leírása:


Vasvár, hrsz: 1863

vasvári kilátó felújítás, park rendezés

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 138 337	511 500
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 138 337	511 500
2.1 ÁFA vetítési alap	1 649 837	
2.2 Áfa	27,00%	445 456
3. A munka ára	2 095 293	


Aláírás

NÉMETH
TÉRBURKOLÓ ÚTÉPÍTŐ
ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT.
9800 Vasvár, Alkotmány u. 60.
Adószám: 11959506-2-18
Tel./Fax: 06-94/373-244
Mobil: 06-30/9162-081

Ssz.	Tétel:	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-tétel	Intellio ILD-420E-BL-IRW Fejlett fedélzeti intelligenciával rendelkező, 3 MP felbontású, éjjel-nappali, kültéri, IR, cső kivitelű IP kamera; iTracking objektumkövetésen alapuló iShot képvezérlés, eBrowser utólagos esemény lekérdezés (csak IVS rendszerrel), Intelligens Mozgásérzékelés, Vonalátlépés-, Irány- és Behatolás detektorok, iStream sávszélesség menedzsment, iWDR; 1/3" 3 MP WDR-szenzor; max. felbontás 2048x1536 - 25 fps, FullHD módban - 30fps; 0,4/0,01/0 Lux; beépített távvezérelhető objektív, valós WDR mód: 100dB-es képdinamika; 12-26V/20W; (W): 3-10,5mm, 3 db IR LED, 20m IR megvilágítási távolság; (T): 7-22mm, 3 db IR LED, 60m IR megvilágítási távolság	3	db	179 660	12 000	538 980	36 000
2	K-tétel	Intellio ILA-PS-24-H-EU 24V, 2,5A tápegység	1	db	9 641	5 000	9 641	5 000
3	K-tétel	METZ oszlop adapter kamerához 1 db T145 unitartó 100 mm-es szerelőlappal 2 db T145 unitartó 100 mm-es szerelőlappal BAND-IT szalagrögzítéssel	3	db	1 498	2 000	4 494	6 000
4	K-tétel	Mean Well NDR-120-24 120W DIN sínre szerelhető kapcsolóüzemű tápegység Vin: 90-264 VAC/120-370 VDC, Vout: 24 VDC (0-5A), P: 120 W, 40 x 125,2 x 113,5 mm	1	db	10 318	5 000	10 318	5 000
5	K-tétel	Intellio IVS-INT-1 Intellio kameralicenz 1 kamerához	3	db	6 694	2 000	20 082	6 000
6	K-tétel	Schrack WSM4040210 WSM fém szekrény szer.lappal 400x400x210	1	db	19 100	15 000	19 110	15 000
7	K-tétel	Schrack WSM3025210 WSM fém szekrény szer.lappal 300x250x210	1	db	14 819	15 000	14 819	15 000
8	K-tétel	Schrack kulcsos zár fémszekrényhez	2	db	3 150	3 000	6 300	6 000
9	K-tétel	METZ oszlop adapter tápszekrényhez 2 db T145 unitartó 100 mm-es szerelőlappal BAND-IT szalagrögzítéssel	2	db	2 058	2 000	4 116	4 000
10	K-tétel	D-LAN-CAT.5-FP 2800723 LAN interfész túlfeszültség védelem	2	db	25 889	5 000	51 778	10 000
11	K-tétel	PLT-SEC-T3-230-FM T3 fokozatú, 1 fázisú túlfeszültség levezető a 230V-os betáphoz	2	db	30 300	5 000	60 600	10 000
12	K-tétel	Legrand 16A-es egyfázisú kismegszakító	2	db	1 067	2 000	2 134	4 000

13	K-tétel	Planet IGS-801M 8 csatornás switch, menedzselhető	1	db	63 210	8 000	63 210	8 000
14	K-tétel	Mikrotik SXT G 5HPacD SXT kliens	1	db	32 880	15 000	32 880	15 000
15	K-tétel	Mikrotik SXT G 5HPacD SA SXT szektor	1	db	32 663	15 000	32 663	15 000
16	K-tétel	StationBox® XL Carrier Class parabola pár parabola pár 5GHz 19dBi, kültéri ház, RouterBOARD 922UAGS-5HPacD alaplap	1	pár	131 832	30 000	131 832	30 000
17	K-tétel	Tartó konzol WiFi tartó konzol Jirous antenna részére	2	db	5 800	2 000	11 600	4 000
18	K-tétel	Tartó konzol WiFi tartó konzol Mikrotik antennához	2	db	2 820	2 000	5 640	4 000
19	K-tétel	Nyomvonalépítés falon kívül 40-es csatorna méretig vagy súllyeszetten parapetsatorna és fémtálcá nélkül, falátörésekkel,	20	m	280	550	5 600	11 000
20	K-tétel	UTP Cat5E kültéri kábel	30	m	100	250	3 000	7 500
21	K-tétel	MT 3x1,5 kábel	60	m	159	250	9 540	15 000
22	K-tétel	230V oszlopi megtáplálás EON oldali	1	klt	80 000	80 000	80 000	80 000
23	K-tétel	230V oszlopi megtáplálás Kamera oldali	2	klt	0	50 000	0	100 000
24	K-tétel	Emelőkosaras kocsi bérlés	1	nap	0	30 000	0	30 000
25	K-tétel	Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv	1	klt	0	20 000	0	20 000
26	K-tétel	Szerelési apróanyagok	1	klt	20 000	0	20 000	0
27	K-tétel	Projektvezetés	1	klt	0	50 000	0	50 000
Munkanem összesen:							1 138 337	511 500

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

szerződés szám: 517/872845540

ÁLTALÁNOS ADATOK

Biztosító: Groupama Biztosító Zrt.
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telecenter: +36 1 467 3500
Internet cím: www.groupama.hu
Levél cím: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerződéskezelő egység: 310601 - Szombathelyi Üzleti Igazgatóság

Cégnév: NÉMETH ÚTÉPÍTŐ KFT.
Vállalkozás típusa: kft.
Adószám: 11959506-2-18
Székhely: 9800 VASVÁR, ALKOTMÁNY U. 60.
Levelezési cím: 9800 VASVÁR, ALKOTMÁNY U. 60.
További Biztosítottak: a kivitelezésben résztvevő valamennyi olyan alvállalkozó, amelyek a jelen biztosítási szerződésben biztosított építés-szerelési munkák valamelyikére alvállalkozói szerződéssel rendelkeznek, azzal a kikötéssel, hogy ezeknek az alvállalkozói szerződéseknek az ellenértékét tartalmazza a biztosítási szerződés biztosítási összege

Kockázatviselés kezdete: 2018.04.18. 0,00 óra
Díj fizetés módja: negyedévente, átutalással
Kockázatviselés helye: Magyarország területén változó
Biztosított építési munka: mélyépítés, út- és járdaépítés, felújítás, ivóvíz-, csapadékvíz-, és szennyvízvezeték építés, környezetrehabilitáció
Biztosítás rendszere: elszámolásos

A fedezetbe vonni kívánt teljesítésekre (építési-szerelési) munkákra vonatkozóan, azok megkezdését megelőzően legalább 5 munkanappal a szerződő köteles a biztosító részére megküldeni:

- a fedezetbe vonni kívánt építés-szerelési munkáról kitöltött adatközlőt,
- a fedezetbe vonni kívánt építési-szerelési munkára vonatkozó tendokumentációt, műszaki leírást.

A szerződés a következő biztosításokat, záradékokat tartalmazza:

- Vagyonszerzés Általános Szerződési Feltételei (VÁSZF)
- Vállalkozások Felelősségbiztosításának Általános Szerződési Feltételei (VF ÁSZF)
- GB517 jelű Építés- és Szerelésbiztosítási Feltételei
- Dologi károk biztosítása
- Felelősségbiztosítási károk biztosítása
- Védelmi előírás: VÉD záradék, minimális mechanikai védelem
- záradékok közül az alábbiakban megjelöltek, valamint

I. VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

Biztosított vagyon, biztosítási összegek:	
1. Várható éves építési teljesítés (1.a. + 1.b.): (A végleges és ideiglenes építési teljesítés összege beleértve az összes beépítésre kerülő anyagot)	
1. a. vállalási díj (ÁFA nélkül):	130 000 E Ft
1. b. a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok, ill. építési teljesítések (ÁFA nélkül)	- E Ft
2. Szerződő tulajdonát képező építési segédszerkezetek, segédépületek, építőszerszámok (tényleges avult értéken)	- E Ft
3. Káreseménnyel kapcsolatos romeltakarítási költségek:	E Ft
4. A szerződő tulajdonát képező építőgépek (lista szerint, tényl. Avult értéken)	E Ft
5. A 119. záradék biztosítási összege	E Ft
Biztosítási összeg:	130 000 E Ft
Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):	Káreseményenként: 50 000 Ft
Kártérítési ilmit dologi károokra:	a bejelentett munkák biztosítási összege, max. 50 000 E Ft



Biztosító

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

A biztosító a biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása esetén csak akkor fizet kártérítést, ha azok megfelelően lezárt helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimális mechanikai védelem előírása teljesülnek és a szándékos eltulajdonítás körülményei bizonyíthatóan megállapíthatóak.
A minimális mechanikai védelemnek a VÉD záradékban foglalt követelményeket kell kielégítenie.

II. FELELŐSÉGBIZTOSÍTÁSOK

Kártérítési limit:	E Ft/kár	E Ft/év
Dologi és személyi sérüléssel káros esetén:	10 000	40 000

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):

Dologi károk esetén:	10%, de min. 50 000 Ft/káresemény
Személyisérüléssel káros esetén:	nincs önrészesedés

III. ZÁRADÉKOK

<input checked="" type="checkbox"/>	002. Keresztfelelősség	Biztosítási összeg: a felelősségbiztosítással megegyezően Önrészesedés: a felelősségbiztosítással megegyezően	
<input checked="" type="checkbox"/>	004. Karbantartási munkák kiterjesztett fedezete	Szavatossági munkák tartama: a bejelentett beruházás szerinti, építési tartam végétől számított további egy év Önrészesedés káreseményenként (levonásos):	100,000,-Ft
<input checked="" type="checkbox"/>	102. Földkábelek, csövezetékek és egyéb berendezések külön feltételei	közműtérképen feltüntetett helyen, az önrészesedés mértéke a kártérítés 20%-a, de min. 100,000,-Ft Föld alatti berendezésekben bekövetkező károk esetében, melyet a közműtérképen nem tüntettek fel:	100,000,-Ft
	Optikai kábelt ért kár esetén:	10%, de minimum	100,000,-Ft
<input checked="" type="checkbox"/>	106. Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas építési munkákra vonatkozó kikötés	Önrészesedés káreseményenként (levonásos): a kártérítés 20%-a, de min. Maximális szakaszhossz:	200,000,-Ft 200 méter
<input checked="" type="checkbox"/>	109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés		
<input checked="" type="checkbox"/>	110. Csapadék, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedések		
<input checked="" type="checkbox"/>	111. Földcsuszamlás, földomlás utáni helyreállítási költségei		
<input checked="" type="checkbox"/>	112. Tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírások	Raktárgységeként tárolható maximális érték:	5,000,-E Ft
<input checked="" type="checkbox"/>	116. Részátadással átadott vagy üzembe helyezett létesítményrészek fedezete		
<input checked="" type="checkbox"/>	117. Víz- és szennyvízvezetékek, valamint egyéb föld alatti csövezetékek fektetésére	Maximális szakaszhossz:	200 méter/káresemény

Záradék közutakon végzett munkálatokhoz

Az építési munkálatok során a közutak állapotával összefüggésben bekövetkezett káresemények kizárólag abban az esetben kerülnek térítésre, amnyiben:

- az építési munkálatok helyszínén a közlekedési rendszabályok módjáról (útterelés, útszűkítés, sebességkorlátozás stb.) az illetékes engedélyezési szerv által meghatározott és jóváhagyott engedéllyel rendelkezik a szerződő
- a meghatározott rendelkezések betartásáról, ellenőrzéséről a szerződő gondoskodott.

Kockázatba lépés előtti időszak:

A kockázatba lépés időpontja előtti munkára visszavezethető közvetlen és következményi károk, a kockázatviselést megelőző időszak alatt keletkező közvetlen és következményi károk, valamint a II. fejezet (felelősségbiztosítás) fedezetéből a repedéskárok (a környező idegen tulajdonú ingatlanok vonatkozásában), amelyek sem az épület állékonyságát, sem pedig használatának biztonságát nem veszélyeztetik a kockázatviseléséből ki vannak zárva.

Csapadékhátas

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki a csapadékhátással összefüggésben bekövetkező közvetlen és következményi károkra. Ezen kizárás a következő károkra vonatkozik:

- a héjazat teljes vagy részleges megbontásával és a nem elégséges ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett
- a még be nem épített építőanyagokat érte.

A biztosítás nem terjed ki az alábbi kivitelezési munkálatokra:

- Csak tetőfelújítás és -beépítés
- Foghíjbeépítés
- Alagútás, tárnabeépítés
- Duzzasztógáták és víztározók
- Kútúrás, tetőbontással járó felújítás



Biztosító

GROUPAMA BIZTOSÍTÓ

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Keretszerződésre vonatkozó feltételek

A keretszerződés időtartama határozatlan. A biztosítási évforduló időpontja minden évben a szerződés aláírásának hónap és nap szerinti napja.

A biztosított köteles előzetesen, legalább 5 nappal az adott építés-szerelési munka megkezdése előtt értesíteni a biztosítót kitöltött biztosítási ajánlat és kockázattelmerő adatlap beküldésével minden olyan építés-szerelési munkáról, amelyet a fedezetbe kíván vonni.

A biztosító jogosult a bejelentett építés-szerelési munkára vonatkozóan - annak jellegétől függően - a jelen szerződés szerinti kockázati viszonyoktól való jelentős eltérés esetében a keretszerződésben rögzített feltételektől, díjtételektől eltérni, a fedezetbe vonást megtagadni, mely tényről a munkálatok megkezdése előtt köteles értesíteni a biztosítottat.

Amennyiben a fedezetbe vont építési-szerelési munkák összértéke (biztosítási összegeinek összege) eléri a szerződés keretösszegét, a keretszerződés kimerül. Ha ezen időpontig a szerződő az éves díjat még nem egyenlítette ki teljesen, köteles azt azonnali hatállyal kiegyenlíteni. Újabb díjfizetéssel a keretszerződés újratölthető.

Egy adott építés-szerelési munka esetén a biztosító kockázatviselésének kezdete a biztosítási feltételek szerint szabályozott időpont, de legkorábban az adatközlőn az építkezés kezdeteként megjelölt időpont. Azon beruházásokat, ahol az építkezési munkák már megkezdődtek, csak abban az esetben lehet fedezetbe venni, ha a biztosított írásban nyilatkozik arról, hogy a fedezetbe vonás időpontjáig a biztosítási események körébe tartozó kár nem következett be.

Egy adott építés-szerelési munkák tekintetében a biztosító kockázatviselése a biztosítási feltételek szerint megállapított időpontig, de legkésőbb az adatközlőn feltüntetett a biztosított építés-szerelési munka befejezéseként megjelölt időpontig tart.

A keretszerződés megszűnése esetén a megszűnés előtt fedezetbe vont objektumokra vonatkozó építés-szerelési munkák fedezete csak akkor terjed ki, ha az azokra vonatkozó teljes díjat a biztosított a keretszerződés megszűnéséig megfizette.

Ha a befizetett díj a biztosító által előírt díjnál kevesebb, a biztosító térítési kötelezettsége a befizetett díj és az előírt díj arányában áll fenn.

A keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A biztosító a fedezetbe vont építés-szerelési munkálatok biztosítási fedezetbeviteléről igazolást állít ki.


Éves biztosítási díj		
Díjtétel: 1.2 ezrelék		
Vagyon és felelősségbiztosítás díja összesen:	156 000	,-Ft
Fizetési gyakoriság szerinti díj: (Ft/negyedév)	39 000	,-Ft
Minimál díj:	120 000	,-Ft

A biztosítási időszak végén a biztosítási díja elszámolásra kerül.

A biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: 59292-59318/2012.

Biztosítás közvetítő: Mátyásné Turi Gyöngyi
Róka József

Budapest, 2018.05.02



Csonka István
vezérigazgató-helyettes



Alexandre Jeanjean
vezérigazgató-helyettes



Biztosító

