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Villalkozé kivitelezk nyilvantartisi szama, hatalyanak idétartama: 34-A-00662
mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,, Vallalkoz6”),

a tovabbiakban, mint Felek ko6zott az alulirott helyen és idSben az alabbi feltételek szerint:

Elézmények

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjiban [KE-26306/2010] szém
alatt ajanlati felhivast tett kdzzé a ,,Vallalkozasi szerzGdés Vasvir viros és virosrészek (Kismakfai

€¢s Nagymakfai) terilletén keletkezd szennyvizek Osszegyljtése és elvezetése” (KEOP
1.2.0/2F/09-2010-0033) targyban.
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Megrendelé a fentick szerint inditott kézbeszerzési eljaris eredményét 2010. november 17. napjin
kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese: Villalkozé. Felek A kozbeszerzésekedl
szolo 2003. évi CXXIX. t6rvény (a tovabbiakban: Kbt) 99. §-anak (1) bekezdése értelmében a
torvényes hatiridén belill szerzodést kotnek jelen szerz6dés és az ehhez kapesoloédé mellékletek
(a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dés) feltételei szerint.

A Szerzodés targyat képezd szolgiltatds (épitdipari kivitelezési tevékenység) elvégzését a
Megrendel§ részben az Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv KEOP Szennyvizelvezetés és tisztitas
keretében KEOP-1.2.0/2F/09. kédszamon megjelent palyizad kiitdson elnyerends
timogatasbol finanszirozza, a Megrendels és a Strukturilis Alapok Programiroda, mint
kozremiikddé szetvezet (a tovabbiakban: Kézremikods Szervezet) kozott a pozitiv timogatasi
dontést kovetden ,,Vasvar agglomeracié szennyvizelvezetés és dsztitds” megnevezési KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0033 azonosité szamu projekt megvaldsitasira megkotésre kerills timogatasi
szerzodés (a tovabbiakban: Tamogatasi Szerzédés) alapjan.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen Szerzédés alapjan a Villalkozé teljesitésre a Tamogatisi
Szerzédésben, a kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasiban, az ajanlati dokumenticiéban és az
ajanlatiban foglaltakra figyelemmel koteles.

1. A Szerzddés targya

1.1. A Megrendel6 ajanlati felhivisara a Vallalkozé altal benydjtott ajanlat ismeretében a
Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé az ajanlati dokumenticié és az ajanlatiban foglaltak
alapjan elvillalja az 1.2. pontban megjel6lt épitési munkateriileten (tovabbiakban teljesitési
helyen) és a jelen Szerzédés szerint Vasvar varos és varosrészek (Kismakfai és
Nagymakfai) teriiletén keletkez6 szennyvizek Osszegyiijtése és elvezetése (a
tovabbiakban: létesitmény) épitGipari kivitelezését, a kapcsolédd szakipari munkak
elvégzését.

A szerz8dés targya:

Az KEOP Szennyvizelvezetés és tsztitas KEOP-1.2.0/2F/09. kédszama Program
keretében megvalosuld ,,Vallalkozasi szerzGdés Vasvar viaros és varosrészek
(Kismakfai és Nagymaikfai) teriiletén keletkez szennyvizek Osszegyiijtése és
elvezetése targyaban”

1.2. A lavitelezés pontos muszaki tartalma a kozbeszerzési ajanlati felhivas, ajanlad
dokumenticid, a villalkozé ajanlata, a tobbszdr médositott 575-1/12/2007. szdmi jogerds
vizjogl létesitési engedély, és a kivitelezési tervdokumenticid szerint.

1.3. A teljesités helye: Vasvar kozigazgatasi teriilete.

1.4. Vallalkozo a munkat az ajanlataban foglalt, épitési titemtervben részletesen és tételesen
meghatirozottaknak megfelelen, az ott meghatarozott hatiniddkig (ideértve az épitési
munkateriilet dtaddsinak, az épitési naploé megnyitisinak, a tervezett kezdés, a részteljesités,
az atadas-atvétel, a birtokbaadis hataridejét vagy hatarnapjat, az igényelt befejezési hataridSe
vagy hatarnapot) végzi, és teljesit a Megrendel részére.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.1

Felek megallapodasa szerint a Villalkozo koteles a létesitmény kivitelezését és az egyéb
szerzOdéses kotelezettségeit szerzGdésszerden, teljes kérien, miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a mindenkor hatilyos épitésigyi, tizrendészeti, balesetvédelmi,
egészségligyl és egyeb vonatkozo (szak)hatosagi, valamint a vonatkozé egyéb eldirasoknak,
muszaki szabvanyoknak, tovibba a technika mai allasanak megfeleléen I. osztilyd
mindségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében teljesiteni.

Felek rogzitik, hogy az L. osztilyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé
magyar szabvanyok és a felhasznilisra kenilé egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi
engedélyek, tanusitvanyok hatarozzik meg.

A Villalkozd a kivitelezési munkak elvégzésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezete
kotelezettséget vallal arra, hogy jotallisi, garancialis, szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Villalkozo kijelenti, hogy az ajinlat dokumenticié miszaki tartalmat, a kivitelezési
technolégiat ismeri, az ajanlati dokumenticidéban feltiintetett munkanemeken kiviil
tovabbiakat a dokumenticiénak megfelelé megvaldsitashoz szitkségesnek nem tart. A
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom a megvalositashoz sziikséges minden anyagot,
szerelvenyt, berendezést és munkat magaban foglal.

Felek kijelentik, hogy a Villalkozé a helyi kérilmények — ide nem értve a szerzdéskotés
idopontja szennu allapot nikrében elére nem lithatd, szerz6déskotést kovetSen felmerilt
kérilményeket ismeretének hianyara, illetve a tervek nem megfelelé ismeretére
visszavezetheté okok miatt a késSbbiek sorin tobbletkdveteléssel nem léphet fel,
késedelmeét ezzel nem indokolhatja.

A Villalkoz6 teljesitésének alapjat képezé miszaki és technoldgiai dokumenticiénak
megfeleld kivitelezés pontossagaért, teljességéért és alkalmassigaért a Vallalkoz6 felel.

2. Vaillalkozo kételezettségei

Vallalkozé a munkak megvaldsitisa soran elegendé szamd és megfeleld szakképesitésy,
tapasztalt vezetdket és iranyitdkat, tovabbd szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt
biztosit, amely a Vallalkozé Szerzédés szemnt kotelezettségeinek megfeleld és idében
torténd teljesitése érdekében sziikséges.

A kavitelezési tevékenység végzéséhez MegrendelS hozzéjarul alvallalkozo igénybevételéhez.
A szerzédés teljesitésében a Villalkozd az ajanlataban foglaltak szerint vesz igénybe
alvallatkozat, alvallalkozéja tovabbi alvallalkoz6i igénybevételéhez hozzajarul.

Az alvallalkozé kuvitelezSk nyilvantartasa elektronikus formaban, a févallalkozé épitést
naplojanak részét képezé alvallalkozdl nyilvantartasban torténik, mely nyilvantartisba a
szerzOdéskotés soran a fovallalkozé altal megadott kod alapjin az alvillalkozd koteles a
sajat alvallalkoz6i szerzGdéseinek adatait elvinni.
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A teljesitésben 10 %-ot meg nem haladé mértékben alvillalkozdk az alabbiak szerint
mikédhetnek kozre:

- kit(izés

- zeodéziai bemérés

—  szitkséges tervezési feladatok

— anyagok stb. beszallitasa

—  szikséges szakfeliigyelet ellatasa, répészet feligyelet

- mindségvizsgalatok

—  gépek, eszkozok bérlése

- telephelybérlés

- orzes

—  hulladékszallitas, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

- mobil illemhelyek bétlése, szallitasa

- pénziigyi szolgaltatasok igénybe vétele

- biztositasok kotése

— informaciés anyagok beszerzése

— kommunikacios csatornak beszerzése

- kommunikaciés csatomik igénybe vétele

— viztelenités

- kamerazas, mosatas

- tOmorségvizsgilatok

- talajmechanikai vizsgilatok

- utépités, uthelyreallitas

— szennyvizvezeték épitése

—  hazi szennyviz bekétések épitése

—  szennyvizatemelSk épitészete

- szennyvizatemeldk gépészete

- szennyvizatemelok energiaellatisa és iranyitastechnikdja

—  szennyvizatemelSk iranyitastechnikai rendszerbe illesztése

—  szennyvizatemelSk vizbekotése

—  szennyvizatemelSk keritésépitése

= szennyviztisztito telep épitészete

- szennyviztisztito telep cépészete

- szennyviztisztito telep energiaellitasa és irdnyitastechnikaja
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2.3.

2.4.

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

= szennyviztisztito telep iranyitastechnikai rendszerbe illesztése
— szennyviztisztitd telep vizbekotése

- szennyviztisztitd telep keritésépitése

- szagtalanitok telepitése

- kézmi kivaltasok

Az alvallalkozoi szerz6déseknek meg kell felelnitk jelen Szerz6dés kikétéseinek.

A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvillalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna; alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

Villalkozo kijelent, hogy hozzijirul alvillalkozé alvallalkozdja aleali igénybevételéhez.

Villalkozé koteles a munkat Ugy megszervezni, hogy a munkaterileten dolgozéd
alvallalkozok egymas munkajit ne zavagak, illetve a hatiridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsik. Az
alvillalkozok kizirdlag a Vallalkozéval allnak jogviszonyban, igy tSle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizirélag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Villalkozonak korlatlan lehetSséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatosagok
ellenorzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kivitelezéssel Gsszefiiggésben kiadott jogerds
engedelyekkel kapesolatban. Ezen felil Vallalkozo biztositant kételes a hatdsigok részére a
részvételt azokon a vizsgilatokon és ellendtzéseken, amelyek a Vallalkozé feladatkdrébe
tartoznak.

Megrendel6 és minden iltala meghatalmazott személy szamara minden ésszeri idépontban
hozziféthetSvé kell tenni az épitési helyszint és az Gsszes olyan helyet, ahol az anyagokat,
termekeket és berendezéseket készivk, gyirtjak vagy eldkészitik a teljesitéshez. Vallalkozo
koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozéinal és a beszillitéinal is.

Villalkoz6  ,,az  épitGipari  kivitelezési tevékenységtdl” szolé  191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet (tovibbiakban: Kormanyrendelet) alapjin kételes a munkateriilet atadas-
atvételével egyidejileg megnyitni az épitési naplot, azt folyamatosan vezetni és a
munkateriileten hozzaférhetS helyen Grizni. Az épitési naplot magyar nyelven, egy eredeti és
ket masolati példinyban kell vezetni, melynek elsé példinya a Villalkozoét, misodpéldinya a
Megrendelot illeti meg.

Villalkozo — legkésébb a kivitelez6i tevékenység megkezdéséig — koteles az adatait felvinni
a fedezetkezeld altal internetes alapon mékdédtetett alvéllalkozoi nyilvantartisba.

Villalkozé — legkésdbb a kivitelezGi tevékenység megkezdéséig — koteles az adatait felvinni
a fedezetkezel6 altal internetes alapon mikodtetett alvillalkozéi nyilvantartasba.

Villalkozo koteles a munkatertiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezelShoz torténd - elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-
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2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési naploban. A
Villalkozonak az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben ,az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol” szold 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egylittes rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Vallalkozé kételes folyamatosan ellenérizni, hogy rendelkezésre alle az épitSipari
kivitelezési tevekenység végzéséhez az épitésiigyi hatdsigi eljardsokedl és az épitésigyi
hatosagi ellendrzésrdl szolé  kormanyrendeletben meghatarozott hatdsagi  engedely,
miemlék esetén az Orokségvédelmi hatdsagi engedély, illetve bejelentés esetén annak
igazoldsa. Koteles gondoskodni az épités alatt mar meglévd, illetve elSkerills természed,
kulturalis 6rékségi, épitészet értékek megdrzéserol.

Villalkozé koteles biztositani, hogy az épitési tnunkaterileten csak olyan személyek
tartozkodjanak, akik a vallalkozéi nyilvantartisban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal
rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi munkiban, annak
ellenérzésében és iranyitasaban.

A Villalkoz6 az épitmény rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatra alkalmassi vilasakor
(az épitdipan kivitelezési tevékenység befejezésekor) koteles az épitési munkateriiletet
atadni a Megrendeldnek.

Villalkozé az épitési munkik befejeztével kiteles az épitési teriletrdl torténd levonulast
végrehajtani: a kivitelezés helyszinérdl a sajat koltségén eltivolitani minden hulladékot, a
sajat vagy az alvallalkozoi tulajdonat képezd eszkozoket, szerszimokat, gépeket és
anyagokat.

Villalkozé kételes gondoskodnt a munkaterilletre vonatkozé tizrendészet, munkavédelmi,
komyezetvédelmi (igy kiulondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezdédésekre vonatkozd),
balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb elSirisok betartasirol. A munkateriilet megfeleld
védelmének és Srzésének biztositasa a Villalkozé kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartasibol szarmazé minden felel6sség a Villalkozot terheli.

Villalkozo koteles megévni a munkateriileten a mér kiépitett ut- és kézmihilézatot. A
Villalkozé vagy alvallalkozoi altal esetlegesen a munkaterileten okozott karokat a
Villalkozo koteles sajat koltségén a miszaki atadis-atvételig (annak lezarisaig) — 5.3. pont —
kijavitani, amely a Kormanyrendelet 32. §-anak (7) bekezdése szerinti teljesitésigazolis
kidllitisanak feltétele.

Villalkozo koteles a személyek biztonsagit vagy a vagyoni értékeket veszélyeztets kar
lehetGségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelhdritasi intézkedéseket tenni és
azokrdl a MegrendelSt azonnal értesitent.

Villalkoz6 a jelen Szerzddés teljesitése céljabol a jelen SzerzGdésen alapuld szerzédéseiben
sajit magara vonatkozé kotelezettségként villalja a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdései és a
306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti elirasok érvényesitését.
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31

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8

3.9.

3.10.

3. A munka megkezdése, egyiittmiikidés a kivitelezés alatt

A Megrendelé megbizasa alapjan eljird épitési miiszaki ellendr a kivitelezési tevékenyseg
telies folyamataban elGsegiti és ellendrzi a vonatkozé jogszabélyok, hatdsagi eléirasok,
szabvanyok, szerzGdések és a kivitelezési dokumentici6 betartasit. Faladataira és jogallasara
egyebekben a Kormanyrendelet rendelkezései irainyaddak.

Megrendel6 a kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére irinyulé bejelentését, a
kivitelezés tervezett megkezdése el6tt 10 munkanappal kételes benyijtani az
épitésfeliigyelen hatosaghoz Kormanyrendelet szerint tartalommal. A  bejelentéssel
egyidejileg a MegrendelS az épités helye szerint illetékes APEH-nek bejelend az épitési
tevékenységre vonatkozd teljes kivitelezési értéket (szerzGdéses érték), az épités
helyszinének cimét és helyrajzi szamat.

Megrendelé feladata a kivitelezési tevékenység megvaldsitisihoz sziikséges hatésigi
engedélyek beszerzése, szerzGdések megkotése.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a kivitelezés helyszinét el6zetesen megtekintette, allapotat
szemrevételezte.

Megrendelé a munkateriiletet atadis-atvétel keretében adja at a Villalkozo részére. Az
atadas-atvétel megtorténtét az épitési naploban kotelesek a Felek rdgziteni. Az atadds-
atvetel napjan Vallalkozé a Megrendeld 11.2. pontban megjeldlt kapcsolattartéjit az dtadas-
atvétel tényérdl értesiteni koteles.

Villalkozd a munkdk megkezdését megelSzéen koteles a kivitelezés megkezdését, minden
ilyenkor kotelezd bejelentéssel egyiitt (felelos miiszaki vezetd stb.) az illetékes épitési
hatésagnak bejelenteni.

Az épitést naploba és mellékleteibe bejegyzésre a Korminyrendelet 26. §-anak (1)
bekezdeseben jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendel6 feladata az
épitési naplo ellendrzése.

A takarasra kerills munkik ellenSrzése érdekében vagy (szak)hatésagi ellendrzés hatalya ala
tartozd munkak megkezdése elStt a Villalkozd koteles az ellendrzés és a vizsgilat varhato
idépontjdt 3 munkanappal megel6z6en az épitési napléba bejegyezni, és arrdl a
Megrendel6t irasban vigy értesiteni, hogy kizardlag a MegrendelS szabad déntésén miljon,
hogy a nevezett eseményen részt kivin-e venni. Ha a MegrendelS ellendrzési jogival nem
kivan élni, abban az esetben a Villalkozé jogosult az eltakard szerkezeteket tovibbépiteni.

Megrendelé és az épitési miszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Vallalkozé kételes a
bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a napléban valaszolni, és amennyiben azt a2 Megrendelé
a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben vélaszait egyidejileg telefaxon is megkiildeni
Megrendel6 részére.

MegrendelSnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében — szitkség
esetén — megbeszélést kitlzni, amelyen a Vallalkozé koteles részt venni. A megbeszélés
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3.11.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

52

eredmenyeirél jegyzkonyvet kell felvenni. A jegyzokényvben meghatarozottak —
amennyiben azok nem ellentétesek jelen SzerzGdés eldirasaival és a hatilyos jogszabalyokkal
kotelezoek a Felek szamara.

Vallalkozé kételezi magit arra, hogy a Szerz3dés alapjan vallalt munkahoz felelés miiszaki
vezetSt atkalmaz, amelyért killon térités nem illeti meg. A felelds miiszaki vezetS koteles
folyamatosan az épitkezés helyszinén tartozkodni, vagy akadalyoztatisa esetén a szakmailag
megfelelé helyettesitésérl gondoskodni, valamint az épitési naplo, illetve a kivitelezés
lebonyolitasahoz sziikséges okiratok Srzésérdl gondoskodni.

Villalkozé miszaki vezet6jének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelds szakmai
miiszaki vezetést az épitésiigyi szabalyoknak és szabvanyelSirasoknak megfelelGen ellissa, és
a kivitelezést teljes felelSsséggel irinyitsa. A felelés miszaki vezetd alkalmassigira
vonatkozo igazolds(ok) Villalkozo ajanlatinak részét képezi(k).

Feladataira, jogallisira egyebekben a Kormanyrendelet rendelkezései iranyadéak.

4. A teljesités megkezdése és a teljesitési hataridé

A munkatertilet dtaddsanak és a munka megkezdésének idSpontja: Jelen szerzédés hatalyba
lépését kovets elsé munkanap.

A Megrendel6 a munkateriletet atadis-atvétel keretében adja at a Villalkozé részére. Az
atadds megtorténtét az épitési naploban kotelesek a felek rdgziteni. A miiszaki 4tadas
atvételi eljirds megkezdésének legkésSbbi idSpontja, a munkaterilet dtadisit kovetd 897.
nap.

A teljesités idSpontja a sikeres miiszaki atadis-dtvételi eljrds lezarisinak idépontja, amely
nem lehet késébb, mint a munkateriilet Atadasat kovetd 897. nap.

Villalkozo a Megrendel6 el6zetes, irasbeli hozzajarulisaval elSteljesitésre jogosult.

Amennyiben Megrendelé a 4.2. pontban a miszaki atadis-atvételi eljaris megkezdésére
meghatirozott hatirid6t kovetd tizenot napon belil nem kezdi meg az itadis-dtvételi
eljirdst, vagy megkezdi, de nem fejezi be a 4.2. pontban meghatirozott hatiridében, a
Villalkoz6 kérésére a teljesitésigazolist (6.6. pont) kételes kiadni.

5. A teljesités

Villalkozé kételes a beruhdzist — munkamegszakitasok nélkill — a 2. mellékletben foglalt
épitési iitemtervnek megfelelGen elvégezni.

Az épitési itemtervnek megfelelé egyes részek akkor tekintendGek teljesitettnek,
amennyiben Villalkozé az iitemtervben meghatirozott késziiltségi foknak megfelelden a
létesitmény szerkezeteit elkészitette és 2 miiszaki ellenér az adott munkarész tekintetében a
teljesitést igazolja. Amennyiben jogszerlen nem torténik meg az adott munkarész
teljesitésének fentiek és alibbiak szerind igazoldsa, dgy az adott szolgiltatis nem tekinthetd
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5.3.

teljesitettnek és a Villalkozo az erre a munkarészre vonatkozé részszamlajit nem allithatja
ki.

A részszamla kifizetésének feltétele, hogy Vallalkozé Megrendelé részére a vonatkozé
teljesitést a miszaki ellendr dltal alairt — és a 2. mellékletben foglaltakat tiikr6zé — atadas-
atvételi jegyzOkonyvvel timassza ald, a részszamla benyijtisival egyidejilleg. A részszamla
kifizetésének feltétele tovibbi az adott munkarész sorin beépitett anyagok
szillitéleveleinek, illetve az azokra vonatkozé megfeleloségi nyilatkozatok masolati
peldinyanak a Megrendelé rendelkezésére bocsatisa a részszamla benynjtisaval egyidejilleg.

A Villalkozé koteles a munka(rész) elkésziltét a virhat6 befejezésnél 15 nappal koribban a
Megrendelé részére irasban jelezni.

Az 1.1. pont szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység befejezését kovetSen miszaki
atadis-dtvételi eljirast kell lefolytatni (berendezések, rendszerek mikodési probija, és a
tapasztalt rendellenességek, hidnyossigok megszlntetése, szikség esetén a proba
megismétlése). A milszaki atadds-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy 2 jelen
SzerzGdés targya szerint épitGipari kivitelezési tevékenység a jelen Szerzbdésben és
jogszabalyban elSirtak alapjin a kivitelezési dokumenticidban meghatirozottak szerint
maradéktalanul megvalésult, és a teljesités megfelel 2z elSirt miszaki és a jelen
SzerzGdésben villalt egyéb kévetelményeknek, jellemzSknek. Megrendeld kételes a miiszaki
atadds-atvételi és a birtokbaadisi eljirdsban részt venni.

Az dtadds-dtvételi eljaris megkezdéséhez a Villalkozé koteles a Megrendel rendelkezésére
bocsatani a SzerzGdés teljesitését igazold, valamint a Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdés h)
pontjaban foglalt dokumentumokat: igy a hasznilatba vételi engedély benyujtisihoz
szitkséges kivitelezéi nyilatkozatokat, a megvaldsulisi tervdokumentaciot (3 példanyban),
valamint a felelés miszaki vezetdi nyilatkozatokat. A Villalkozé kételes tovabba atadni a
Megrendels részére az alkalmazott épitési termékek megfelelSségét igazold tanusitvinyokat,
bizonylatokat, hasznilati és karbantartisi utmutatdkat, és minden egyéb olyan
dokumentumot, amely a Szerzédés tirgyanak a rendeltetésszeri és biztonsigos
hasznalathhoz szilkséges. Az atadis-dtvételi eljaras lezarasiig Vallalkozé koteles
Megrendelonek dtadni a kivitelezési tevékenységével dsszefiiggésben a hasznalatba vételi
engedély benyijtisahoz sziikséges szakhatosigi nyilatkozatokat. Ezen dokumenticidk
itadisinak hidnyiban az atadas-itvétel nem zirhat le. A hasznilatba vételi engedély
kérelem szakmai &sszeallitasat Vallalkozé végzi el, a hasznilatba vételi engedélyt
Megrendeld nyijtja be az illetékes épitésiigyi hatdsighoz.

Az épitési miszaki ellenér koteles a Villalkozé altal megjeldlt idpontra kitdzott miszaki
atadds-atvételi eljards soran megvizsgalni az elkészillt épitipari kivitelezési tevékenységet és
a jelen Szerzédésben foglaltak teljesiilését.

A miszaki dtadds-itvételi eljarasrél hirom példinyban jegyzSkonyvet kell késziteni. A
jegyzOkonyv egy-egy példinya a Megrendeldt és a Villalkozét illet, illetve egy példany az
épitési naplo mellékletét képezi. A jegyzékonyv tartalmazza mindazokat a tényeket,
amelyekre jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy killénosen

a) az eljiras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki dtadas-dtvételi eljarasban résztvevSk nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

¢} aMegrendeld altal érvényesiteni kivint szavatossagi igényeket,
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5.4,

d) aMegrendels észrevételeit,

e) a miszaki dtadds-atvételi eljaras sorin felfedezett mennyiségi és mindségi hibikat,
hianyokat, hidnyossigok megnevezését (jelentGsebb tételszim esetén — az atadas-
atvételi jegyzOkonyv mellékleteként killén hianypotasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék,
hianyjegyzek késziil, amelyet a Villalkozénak ala kell irnia),

f)  ahibas munkarészekre esd kéltségvetési osszegeket,

g) ajogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) aMegrendel5 dontését arrdl, hogy dtveszi-e az épitményt,

1)  a MegrendelS dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibik kijavitisara vagy arengedményt
kér és

J)  arésztvevék aldirasat.

Ha a Megrendeld a hibak, hianyok, hianyossdgok kijavitdsit kér, a miszaki atadas-atvételi

jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitisért és az

atvételért felelds személy megnevezését.

A jegyzékonyvben rogzitett hibakat a Vallalkozé koteles az ott meghatirozott idén beliil
maradéktalanul kijavitani.

A miszaki vezetd a mennyiségi és mindségi hibak, hidnyossigok kijavitisit kévetSen a jelen
Szerzédésben villalt és elvégzett tevékenységet tartalmazd teljesitési OsszesitGt ad it az
épitési miszaki ellenSenek.

Amennyiben a Vallalkoz6 a javitasi kételezettségének az atadas-atvételi jegyzGkonyvben
meghatarozott ideig nem tesz eleget, a MegrendelS donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy
nem. Ha a Megrendels a teljesitést elfogadja, ugy a hibas teljesitéssel érintett rész
vonatkozasaban aranyos dijcsokkentésre jogosult.

Az épitési milszaki ellendr az ellendrzést kovetSen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségérdl és minSségérdl, és
ez alapjan javaslatot tesz a Vallalkozé végszamlaja kidllitisinak tartalmara.

Nem tagadhat6 meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek énmagukban vagy mas
hibikkal, illetve hidnyossagokkal Osszefliggésben és a kijavitisukkal jiré munkik folytan
sem akadalyozzik a létesitmény rendeltetésszerQ hasznalatat, ha az egyebekben megfelel a
jelen Szerzédésben, illetve a hatilyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé
ezen hibikat is koteles kijavitani a megallapodott hatiridéig. E hibik kijavitisdig a
Megrendel6 visszatarthatja a hibak kijavitasinak Megrendel6 altal becstilt értékée.

A Felek az 53. pontban rogzitett muszaki atadas-atvételtl (a miszaki ellendr
teljesitésigazolasinak keltétSl) szamitott egy év elteltével utd-felilvizsgalad eljardst
folytatnak le.

6. A vallalkozéi dij és elszdmolasa

6.1 A Szerzddés egyosszegu (atalinyaras) tipusi. A Szerzédés Elfogadott Végosszege: nettd

1290 779 000 Ft forint, azaz egynu]hard—kettosz'lzkﬂencvenml]ho-hetszazhetvenkllencezer
forint, amely azonos az Ajinlati Arral, és amelybdl tartalékkeretnek mindsil netto
68379 000 forint, azaz hatvannyolemillié-hiromszazhetvenkilencezer forint, amely az
Altalinos feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerzédés mellékletét képezs Utmutats
a Viltogtardsok, Villalkozgi kivetelisek  keseléséhes és a  S<ersddés mddositdsdhoz  cimi
dokumentum.ra ﬁgyelemmel hasznalhat6 fel.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

A Szerzédéses Ar netté 1 222 400 000 fotint, azaz egymillidrd-kettoszizhuszonkettdmillio-
négyszazezer forint, amelynek alapja az Egybsszegi Ajanlat Ar, és amely a Szerzédés
Elfogadott Végdsszegének tartalékkeret nélkiili része.

A Szerzédés Elfogadott Végosszegére és a Szerzédéses Arra esé mindenkori AFA a

hatalyos jogi szabalyoknak megfelelsen fizetendd, figyelemmel a kézosségi tamogatas AFA-
mertekere is.

A Szerz8dés Elfogadott Végosszegének és a SzerzGdéses Arnak a fedezetét énkormanyzati
onrész, valamint a timogathaté tevékenységre nyujtott palyazat forras biztositja.
A palyazati forras 85%-at EU-s, 15%-at hazai tarsfinanszirozasi timogatis fedezi.
A Szerzdés Elfogadott Végosszegébdl és a SzerzGdéses Arbol a pilyazati forrasbol el nem

szamolhato tevékenységek koltségét -57 697 000 forintot- teljes egészében megrendels
finanszirozza.

A Villalkozé a Szerzdéses Ar fejében teljes kérden villalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerd  megvalositdsira, valamint az egyéb szerz6déses kotelezettségek
teljesitésére. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Villalkozd szerzédéses
kotelezettségeihez tartozd Gsszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétél.

Felek rogzitik, hogy Az dltalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVII t6rvény 142. §-a
alapjin az AFA-t a szolgaltatis igénybevevéjeként a Megrendeld vall]a be és fizeti meg.
Felek rogzitik, hogy az altalinos forgalmi adérdl szélé 2007. évi CXXVIL torvény (a
tovibbiakban: AFA-térvény) 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapjan a Megrendelé
clézetesen és irasban koteles nyilatkozni arrdl, hogy a létesitmény létrehozisa épitési
hatésagi engedély-koteles. (4. melléklet)

Felek jelen Szerzddés aliirisival kijelentik, hogy az AFA-térvény 142. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelGen a forditott ad6zis alkalmazasanak feltételei fennallnak.

A villalkozéi dij a Villalkozé jelen Szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésénck teljes
koltséget, azaz a kozvetlen koltséget és a fedezetet is fedezi. Kozvetlen koltség killénésen az
anyagkoltseg és a kozvetlen gépkoltség a fuvarozdsi és rakodasi koltséggel egyiitt, az
epitdipari rezsidradij alapjan szamitott munkadij. Fedezet kiiléndsen a kozvetlen koltségek
kozott nem szereplS iltalinos koltség (pl: vam, a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban
felmeriilt egyéb koltség, ideértve a felelds miszaki vezetS altal nyvjtandd szolgaltatisokat is
¢s minden egyéb mellékkoltség; ajanlat mellékletei készitésének, a biztositis, az
engedélyeztetés, a szallitas, az ideiglenes szolgiltatisok, a felvonulasi teriilet, a
mintavetelezes €s ellendrzés, az elére nem lithato események és jogdijak koltségei stb.
figgetleniil azok jogcimétdl), valamint a tervezett nyereség.

A kivitelezési tevékenység végzése soran esetlegesen felmeriilé potmunka dijanak

elszamolasa a kozbeszerzési cljarisban beadott arazott koltségvetésben foglalt tételek
szerint torténik.

A vallalkozoi dij kifizetése szimla ellenében torténik. A részszamlik és a végszimla
kibocsatasa az épitési- és a fizetési litemtervben (2. és 3. meliéklet) meghatirozott miszaki
késziiltség mértekének megfelelGen torténik.
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Hatalyba léptetd zaradék:

Megbizd jelen szerzGdés targyat képezd, a Vasvir Agglomericié szennyvizelvezetés és tisztitissal
kapcsolatos kivitelezdi munkak ellitisinak kivilasztasara feltételes kozbeszerzési eljirast folytatott
le. Jelen szerz6dés aliirisanak napjiig a benyijtott KEOP palyazat elbirilisa nem zarult le,
timogat6i dontés nem sziiletett, igy timogatisi szerz6dés megkotésére sem keriilt sor. Emiatt
felek az ajanlattételi felhivas VI.3. Tovabbi informaciék 7.) pontjiban foglaltakra hivatkozassal
jelen szerzédést azt kovetd napon léptetik hatalyba, hogy Megbizé és a Kézremiikddé Szervezet a
timogatisi szerz6dést megkoti. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a szerzédés hatilyba lépésével
egyidejileg jelen szerzGdést, mellékleteivel egyiitt - kiilénds figyelemmel jelen szerz8dés 4.2 és 4.3
pontjaiban, valamint a 2. és 3. szimu mellékleteiben szerepld hatiridékre- a timogatasi szerzdés
rendelkezéseivel &sszhangban felillvizsgaliak, és azt szilkség esetén kolcsondsen egyiittmikddve
modositjak.. Szerz6d6 felek a hatilyba léptetd zaradék tartalmat, mint akaratukkal mindenben

megegyezdt jovahagyolag elfogadjik, s azt magukra nézve kételezéen elismerik.

Vasvar, 2010. december 8.

Megrendel§ képviseletében:

P U Xoﬁr 1, !

Kovics Tilda Matild _ : il Dr. Odor Ildiko )
polgarmester i jegyzé

Villalkozé képviseletében:

SZAB

Ki‘ © kO

Kovics Tamas Gyula
vezérigazgatd
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i

-VALLALKOZAS| SZERZODES VASVAR VAROS ES VAROSRESZEK (KISMAKFAI ES NAGYMAKFAL)
TEROLETEN KELETKEZO SZENNYVIZEK OSSZEGYUJTESE ES ELVEZETESE TARGYABAN"

LTI

2. szamu mindsitési formanyomtatviny

Felolvasélap’
Ajanlattevs neve: ‘ Szabadics Kozmii és Mélyépits Zrt.
Ajanlattevé székhelye (lakéhelye): i 8749. Zalakaros, Jegenye sor 3
Kapcsolattarté személy neve: + Szalai Bognar Balizs
Kapesolattarté személy postacime: _. 8749. Zalakaros, Jegenye sor 3
Kapesolattarté személy telefonszima: : +36 93-541-920
Kapcsolattarté személy telefax szima: + 36 93-541-925
Kapesolattart6 személy e-mail cime: szalaibb@t-online.hu
) 1222400 000 Ft + AFA, azaz Egymilliird —
1. Egydsszeglt Ajanlati Ar (nettd HUF) kcttész:iz}fuszonkettémi]lié - négyszizezer
. Forint + Altalinos Forgalmi Adé
2. Villalt jétillis (hénap) ; 24 hénap
| 3. Késedelmi kétbér napi mértéke (Ft/nap) | 400 000 Ft/nap
: 4. Elételjesités mértéke (napokban) | 0 nap
. 5. KEOP Hotizontilis t5bbletvillalisok ‘ NEM SZAMSZERUSITHETO ADAT i
Kelt: Zalakaros, 2010. oktéber 29. SZARADICS

KOZit ES MELYERITO ZRT.

Kovacs Tamis Gyula
Szabadics K6zmi és Mélyépits Zrt.
cégszerd aldiris

7 Kozbs ajanlattétel esetén minden ajanlattevo

adatit fei kell tintetni a felolvasélapon, és a felolvasolapot
minden ajanlattevének cégszeriien al4 kell irnia!

W - %(~ 002




2. SZ. MELLEKLET

EPITESI UTEMTERYV

VN

(A



