3. szamu melleklet

Ajanlatkérd neve: Vasvér Véaros Onkorményzata
Ajanlatkérd cime: 9800 Vasvér, Alkotmany u. 1.
Ajéanlatkérd képvisel6je: Toth Balazs polgarmester
Ajanlatkéré adészama: 15733816-2-18

Indikativ ajanlattételi lap

Ajanlattevd neve: Studio Alternativa Epitésziroda Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Ajénlattevd székhelye: 9900 K6rmend, Széchenyi u. 10.

Ajénlattev képviseldje: Jona Laszl6 ligyvezetd

Ajénlattevd addszdma: 32228580-2-18

Ajanlattevd cégjegyzékszama: 18-09-115560

Ajanlat targya:

9800 Vasvar, Vasuti u. 14. szdm, 147 hrsz. alatti ingatlanon meglévo Sltozbépiilet bbvitésének

teljes kori tervezési feladat elvégzése az 1. szami mellékletben meghatirozott tartalomra
vonatkozoan.

Az ajanlat szamszeriisithetd adatai:
Ajanlattevé dltal ajanlott dij

r r [ ¢ 70 L, é
részfeladatonként: Nett6 ar Afa (27%) Brutto ar
e 1 690 000,- Ft 456 300,- Ft 2 146 300,- Ft
Tanulmanyterv készitése
IL. részfeladat:

Epitési engedélyezési tervdokumen-| 3 092 500,- Ft 834 975~ Ft 3927 475,- Ft

tacio elkészitése.

IH. részfeladat:

Kozbeszerzesi eljaras lefolytatasara
alkalmas kiviteli tervdokumentacié 6 756 500,- Ft 1 824 255,- Ft 8 580 755,- Ft
¢s arazatlan, tovabba arazott koltség-
vetési kiiras elkészitése.

Osszesen: 11 539 000,- Ft 3115 530,-Ft 14 654 530,- Ft

Jelen indikativ ajanlatkérés soran megadott egydsszegfi ajnlati rnak tartalmaznia kell a tervezési
munka kapcsan felmeriil6 valamennyi koltséget.

Ezuton nyilatkozom, hogy lejart koztartozsom nincs.
Ajénlatom: 2024. 05. 31. napjaig érvényes.

Teljes kort tervezési feladat vallalési hatarideje:

Felmeéreési- €s tanulmanyterv: szerz6déskotés utan 25 nap
Epitési engedélyezési terv Jévahagyott tanulménytervtdl sz. 30 nap
Kiviteli terv véglegessé valt. ép. eng.-t6l sz. 45 nap

Détum: Kérmend, 2024. 03. 14.
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ARAJANLAT

Vasvdr Varos Onkormdanyzata részére

Targy:

Ajdnlat 9800 Vasvdr, Vasuti u. 14., hrsz.: 147 alatti dnkormdnyzati tulajdonban 1évé, kivett
sporttelep mivelési dgu ingatianon, a meglévé 6ltézE€épllet dtalakitdsdra és bdvitésére.

Az arajdnlat generdl tervezési szolgditatdsra vonatkozik, tehdt tartalmazza az dsszes szUkséges
szakdgi tervezd vallaldsi dijat.

A tervszdllitds nyomtatva 3 példdnyban és digitdlis mddon pdfA, illetve dwg formdtumban,
meghatdrozott idére torténik.

Vdllalasi hatdridok:

e Felmérési- és tanulmdnyterv: szerz6déskdtés utdn 25 nap
o Epitési engedélyezési terv jévdhagyott tanulmdnytervtél sz. 30 nap
e Kiviteli terv véglegessé vdlt. ép. eng.-tél sz. 45 nap

A fenti drajanlat munkarészeinek tartalma:

e Felmérési terv:

o Geodérziai felmérés

o Felmérési helyszinrajz M 1:1000
o Felmérési alaprajz M 1:100
o Felmérési metszetek M 1:100
o Felmérési homlokzatok M 1:100

o Fotédokumentdcid

¢ Tanulmdnyterv:

o Atnézeti helyszinrajz M 1:1000
o Helyszinrajz M 1:250
o Alaprajzok M 1:100

o Latvanytervek a szUkséges szidmban
o Bejarhatd 3D modell (BimX)
o MUszaki leirds, koncepcid

o Vdrhatd energicigény és fogyasztds

Kormend, 2024.03.14.
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o Epitési engedélyezési terv:

o Atnézeti helyszinrajz M 1:1000
o Helyszinrajz M 1:250
o Alaprajzok M 1:100
o Metszetek M 1:100
o Homlokzatok M 1:100
o Ldatvanytervek

o TerUletkimutatds M 1:200
o EpUletmagassag szdmitds M 1:200

o Epitészeti mUszaki leirds

o Tartdszerkezeti mUszaki leirds és sz&mitds

o Epuletvilamossdgi rendszerleirds (erés- és gyengedram, vildmvédelem)
o Epiletgépészeti rendszerleirds

o Energetikai sz&dmitds

o TUzvédelmi mUszaki leirds

o TelepUlésképi véleményezés Ugyintézése

o Kbézutkezelbi hozzdjdrulds Ugyintézése

o ETDR Ogyintézés

o Epitési kiviteli terv:

o Atnézeti helyszinrajz M1:1000
o Helyszinrajz M 1:250
o Alapragjzok M 1:50
o Metszetek M 1:50
o Homlokzatok M 1:50
o Ldatvanytervek

o Részletrajzok M 1:10
o Almennyezeti tervek M 1:50

o KUltéri nyildszard konszigndcid

o Beltéri nyildszard konszigndcid

o Lakatos szerkezetek konszigndcidja

o EpUletfelszerelési munkarész

o Epitészeti mUszaki leirds

o Tartdszerkezeti kiviteli tervek és mUszaki leirds/szédmitds
o Epuletvilamossdgi kiviteli tervek és mUszaki leirds

o Epiletgépészeti kiviteli tervek és mUszaki leirds

o Energetikai sz&dmitds

Kormend, 2024.03.14.
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o Gyengedramu rendszerek kiviteli terve és mUszaki leirds
o TUzvédelmi kiviteli tervek és mUszaki leirds

o Arazott és drazatlan kéltségvetés kiirds

A tervezdi szolgdltatds dija:

e Tanulmdnyterv: 1.690.000,- Ft + AFA
o Epitési engedélyezési terv 3.092.500,- Ft + AFA
e Kiviteli terv 6.756.500,- Ft + AFA
e Osszesen 11.539.000.- Ft + AFA

A fenti drajanlat nem tartalmazza

e Tervezdi mUvezetés
e Megvaldsuldsi terv készitése

e  Gydrtmdnytervek készitése

Jelen drajdnlat 14 napig érvényes!
K&sz&njuk a megtiszteld megkeresést!

Kérmend, 2024. mdrcius 14.
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Jakab Andrds Jona Ldszlo

épitész/Ugyvezetd épitész/Ugyvezetd

Studio Alternativa Epitésziroda Kft. e
Székhely: 9900 Kérmend, Széchenyi u. 10.
Telephely: 9900 Kérmend, Szabadsag tér 12. 1. em. 9.
Telefon:  +36305516088

+36307503727
E-mail: jokab.andras@studioalternativa.hu

jona.laszlo@studioalternativa.hu
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