

Alulírott Varga Zoltán ügyvezető a CIZO-ÉP Építő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Cg.: 18-09-109645, asz.: 22751955-2-18, székhely: 9800 Vasvár, Körösi Csoma Sándor u. 15.) képviseletében eljárva a 9800 Vasvár, Alkotmány u. 3. társasház tetőfelújítási munkálataival kapcsolatban az alábbiak szerinti ajánlatot teszem:

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár		Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
			anyag	díj			
Állványozás	220	m2	1 500 Ft	2 200 Ft	330 000 Ft	484 000 Ft	814 000 Ft
Cserép bontás	252	m2	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	378 000 Ft	378 000 Ft
Cserépléc bontás	252	m2	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	252 000 Ft	252 000 Ft
Bádogos szerk. bontása	120	fm	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Tetőszerkezet, talpszelemen, sárgerenda bontása	50	m2	0 Ft	1 800 Ft	0 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft
Tetőszerkezet, talpszelemen, sárgerenda építése	50	m2	12 000 Ft	5 200 Ft	600 000 Ft	260 000 Ft	860 000 Ft
Utcai vápa kialakítása	20	m2	4 000 Ft	6 500 Ft	80 000 Ft	130 000 Ft	210 000 Ft
Önkormányzat utcai vápa sík lemezelés	55	m2	14 000 Ft	1 500 Ft	770 000 Ft	82 500 Ft	852 500 Ft
Kémény falazó állvány építése	10	db	5 000 Ft	45 000 Ft	50 000 Ft	450 000 Ft	500 000 Ft
Kémények bontása *	10	db	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Kémények építése *	10	db	180 000 Ft	120 000 Ft	1 800 000 Ft	1 200 000 Ft	3 000 000 Ft
Kéményszegély rakása horganyzott lemezből*	10	db	15 000 Ft	14 000 Ft	150 000 Ft	140 000 Ft	290 000 Ft
Ereszlemez rakása	28	fm	1 000 Ft	1 000 Ft	28 000 Ft	28 000 Ft	56 000 Ft
Tetőfelület ellenlécezése, fóliázása, lécezése	252	m2	2 800 Ft	2 600 Ft	705 600 Ft	655 200 Ft	1 360 800 Ft
Csatorna rakása	36	fm	4 200 Ft	3 000 Ft	151 200 Ft	108 000 Ft	259 200 Ft
Falszegély rakása horganyzott lemezből	44	fm	3 200 Ft	2 000 Ft	140 800 Ft	88 000 Ft	228 800 Ft
Vápaszegély rakása	10	fm	4 500 Ft	2 000 Ft	45 000 Ft	20 000 Ft	65 000 Ft
Bádog tepsi rakása	3	db	6 000 Ft	5 500 Ft	18 000 Ft	16 500 Ft	34 500 Ft
Lefolyórakása	30	fm	4 500 Ft	2 000 Ft	135 000 Ft	60 000 Ft	195 000 Ft
Tetőkibúvó beépítése	4	db	20 000 Ft	12 000 Ft	80 000 Ft	48 000 Ft	128 000 Ft
Tetőfelület cserepezése	252	m2	8 500 Ft	3 500 Ft	2 142 000 Ft	882 000 Ft	3 024 000 Ft
Törmelék konténerbe rakása (födém és tető együtt)	25	m3	0 Ft	6 500 Ft	0 Ft	162 500 Ft	162 500 Ft
Konténer elszállítása (födém és tető együtt)	25	m3	16 500 Ft	0 Ft	412 500 Ft	0 Ft	412 500 Ft
Padlástégla lehordása	93	m2	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	139 500 Ft	139 500 Ft
Deszka felhordása	93	m2	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	93 000 Ft	93 000 Ft
Fólia terítése	93	m2	800 Ft	400 Ft	74 400 Ft	37 200 Ft	111 600 Ft
Födém deszkázása	93	m2	2 400 Ft	2 000 Ft	223 200 Ft	186 000 Ft	409 200 Ft
Födém OSB lemez lerakása (15mm)	93	m2	6 200 Ft	2 500 Ft	576 600 Ft	232 500 Ft	809 100 Ft
Mindösszesen nettó:	15 105 200 Ft						
Afa (27%):	4 078 404 Ft						
Mindösszesen bruttó:	19 183 604 Ft						

Munkálatok megkezdésének várható időpontja sikeres ajánlat esetén: 2023.08.07-től
Ajánlat érvényességének határideje: 30 nap
Műszaki észrevételek, javaslatok: A timpanon bádogozási munkáit nem tartalmazza.
Kérjük 10 napon belül jelezzék válaszukat! 10 napon túl a kezdési időpontot már nem tudjuk garantálni.

Kötelező nyilatkozatok:

Az ajánlat aláírásával kijelentem, hogy az általam elvégzett munkálatokra a jogszabályokban meghatározott 3 év határidejű szavatosságot vállalok.

Az elvégzendő feladat helyszínét személyesen/megbízottam útján felmértem ajánlatomat az ott tapasztaltak alapján adtam meg többletmunka díjára semmilyen jogcímen nem tartok igényt.

Oszkó, 2023. május 12.

CIZO-ÉP Építő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ajánlattevő
Képv.: Varga Zoltán üv.

Alulírott **Barbalics Krisztián István e.v.** (asz.: 63449541-2-38, székhely: 9825 Oszkó, Molnár A. u. 36.) a 9800 Vasvár, Alkotmány u. 3. társasház tetőfelújítási munkálataival kapcsolatban az alábbiak szerinti ajánlatot teszem:

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár anyag díj	Egységár munkadíj	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
Állványozás	220	m2	818,18	1 454,55	180 000	320 001	500 001
Cserép bontás	252	m2	0,00	1 984,13	0	500 001	500 001
Cserépléc bontás	252	m2	0,00	1 190,47	0	299 998	299 998
Bádogos szerk. bontása	120	fm	0,00	300,00	0	36 000	36 000
Tetőszerkezet, talpszelemen, sárgerenda bontása	50	m2	0,00	8 000,00	0	400 000	400 000
Tetőszerkezet, talpszelemen, sárgerenda építése	50	m2	3 800,00	4 000,00	190 000	200 000	390 000
Utcai vápa kialakítása	20	m2	1 000,00	500,00	20 000	10 000	30 000
Önkormányzat utcai vápa sík lemezelés	55	m2	1 000,00	600,00	55 000	33 000	88 000
Kémény falazó állvány építése	1	db	0,00	0,00	0	0	0
Kémények bontása *	10	db	0,00	0,00	0	0	0
Kémények építése *	10	db	0,00	0,00	0	0	0
Kéményszegély rakása horganyzott lemezből*	10	db	2 500,00	2 000,00	25 000	20 000	45 000
Ereszlemez rakása	28	fm	3 104,00	2 242,50	86 912	62 790	149 702
Tetőfelület ellenlécezése, fóliázása, lécezése	252	m2	3 658,73	2 777,77	922 000	699 998	1 621 998
Csatorna rakása	36	fm	5 000,00	2 500,00	180 000	90 000	270 000
Falszegély rakása horganyzott lemezből	44	fm	1 200,00	800,00	52 800	35 200	88 000
Vápaszegély rakása	10	fm	1 500,00	1 700,00	15 000	17 000	32 000
Bádóg tepszi rakása	3	db	2 000,00	1 500,00	6 000	4 500	10 500
Lefolyórakása	30	fm	5 000,00	2 500,00	150 000	75 000	225 000
Tetőkibúvó beépítése	4	db	15 000,00	5 000,00	60 000	20 000	80 000
Tetőfelület cserepezése	252	m2	6 170,63	4 365,08	1 554 999	1 100 000	2 654 999
Törmelék konténerbe rakása (födém és tető együtt)	10	m3	0,00	10 000,00	0	100 000	100 000
Konténer elszállítása (födém és tető együtt)	10	m3	20 000,00	0,00	200 000	0	200 000
Padlástégla lehordása	93	m2	0,00	500,00	0	46 500	46 500
Deszka felhordása	93	m2	0,00	500,00	0	46 500	46 500
Fólia terítése	93	m2	450,00	1 550,00	41 850	144 150	186 000
Födém deszkázása	93	m2	4 086,02	4 301,08	380 000	400 000	780 000
Födém OSB lemez lerakása (15mm)	93	m2	6 000,00	2 500,00	558 000	232 500	790 500
Összesen nettó:					4 677 560	4 893 139	9 570 699
AFA 27%:					1 262 941	1 321 147	2 584 089
Összesen bruttó:					5 940 501	6 214 286	12 154 788

Munkálatok megkezdésének várható időpontja sikeres ajánlat esetén: 2023.06.25.
Ajánlat érvényességének határideje: 2023.05.31.

Műszaki észrevételek, javaslatok: A kéményekkel kapcsolatos építési munkák díját az árajánlat nem tartalmazza, mivel ezt a tevékenységet nem végezzük.

Kötelező nyilatkozatok:

Az ajánlat aláírásával kijelentem, hogy az általam elvégzett munkálatokra a jogszabályokban meghatározott 3 év határidejű szavatosságot vállalok.

Az elvégzendő feladat helyszínét személyesen/megbízottam útján felmértem ajánlatomat az ott tapasztaltak alapján adtam meg többletmunka díjára semmilyen jogcímen nem tartok igényt.

Oszkó, 2023. május 11.

Barbalics Krisztián István e.v.
ajánlattevő