
anyag díj

Állványozás 220 m2 1 500 Ft 2 200 Ft 330 000 Ft 484 000 Ft 814 000 Ft

Cserép bontás 252 m2 0 Ft 1 500 Ft 0 Ft 378 000 Ft 378 000 Ft

Cserépléc bontás 252 m2 0 Ft 1 000 Ft 0 Ft 252 000 Ft 252 000 Ft

Bádogos szerk. bontása 120 fm 0 Ft 1 000 Ft 0 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft

Tetőszerkezet, talpszelemen, 
sárgerenda bontása 50 m2

0 Ft 1 800 Ft 0 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft

Tetőszerkezet, talpszelemen, 
sárgerenda építése 50 m2

12 000 Ft 5 200 Ft 600 000 Ft 260 000 Ft 860 000 Ft

Utcai vápa kialakítása 20 m2 4 000 Ft 6 500 Ft 80 000 Ft 130 000 Ft 210 000 Ft

Önkormányzat utcai vápa sik 
lemezelés 55 m2

14 000 Ft 1 500 Ft 770 000 Ft 82 500 Ft 852 500 Ft

Kémény falazó állvány építése 10 db 5 000 Ft 45 000 Ft 50 000 Ft 450 000 Ft 500 000 Ft

Kémények bontása * 10 db 0 Ft 25 000 Ft 0 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft

Kémények építése * 10 db 180 000 Ft 120 000 Ft 1 800 000 Ft 1 200 000 Ft 3 000 000 Ft

Kéményszegély rakása 
horganyzott lemezből* 10 db

15 000 Ft 14 000 Ft 150 000 Ft 140 000 Ft 290 000 Ft

Ereszlemez rakása 28 fm 1 000 Ft 1 000 Ft 28 000 Ft 28 000 Ft 56 000 Ft

Tetőfelület ellenlécezése, 
fóliázása, lécezése 252 m2

2 800 Ft 2 600 Ft 705 600 Ft 655 200 Ft 1 360 800 Ft

Csatorna rakása 36 fm 4 200 Ft 3 000 Ft 151 200 Ft 108 000 Ft 259 200 Ft

Falszegély rakása horganyzott
lemezből 44 fm

3 200 Ft 2 000 Ft 140 800 Ft 88 000 Ft 228 800 Ft

Vápaszegély rakása 10 fm 4 500 Ft 2 000 Ft 45 000 Ft 20 000 Ft 65 000 Ft

Bádog tepsi rakása 3 db 6 000 Ft 5 500 Ft 18 000 Ft 16 500 Ft 34 500 Ft

Lefolyórakása 30 fm 4 500 Ft 2 000 Ft 135 000 Ft 60 000 Ft 195 000 Ft

Tetőkibúvó beépítése 4 db 20 000 Ft 12 000 Ft 80 000 Ft 48 000 Ft 128 000 Ft

Tetőfelület cserepezése 252 m2 8 500 Ft 3 500 Ft 2 142 000 Ft 882 000 Ft 3 024 000 Ft

Törmelék konténerbe rakása 
(födém és tető együtt) 25 m3

0 Ft 6 500 Ft 0 Ft 162 500 Ft 162 500 Ft

Konténer elszállítása (födém és 
tető együtt) 25 m3

16 500 Ft 0 Ft 412 500 Ft 0 Ft 412 500 Ft

Padlástégla lehordása 93 m2 0 Ft 1 500 Ft 0 Ft 139 500 Ft 139 500 Ft

Deszka felhordása 93 m2 0 Ft 1 000 Ft 0 Ft 93 000 Ft 93 000 Ft

Fólia terítése 93 m2 800 Ft 400 Ft 74 400 Ft 37 200 Ft 111 600 Ft

Födém deszkázása 93 m2 2 400 Ft 2 000 Ft 223 200 Ft 186 000 Ft 409 200 Ft

Födém OSB lemez lerakása 
(15mm) 93 m2

6 200 Ft 2 500 Ft 576 600 Ft 232 500 Ft 809 100 Ft

Mindösszesen nettó: 15 105 200 Ft

Áfa (27%): 4 078 404 Ft
Mindösszesen bruttó: 19 183 604 Ft

Díj 
összesen

Összesen

Alulírott Varga Zoltán ügyvezető a CIZO-ÉP Építő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Cg.: 18-09-109645, asz.: 22751955-2-18, székhely: 
9800 Vasvár, Kőrösi Csoma Sándor u. 15.) képviseletében eljárva a 9800 Vasvár, Alkotmány u. 3. társasház tetőfelújítási munkálataival 
kapcsolatban az alábbiak szerinti ajánlatot teszem:

Kérjük 10 napon belül jelezzék válaszukat! 10 napon túl a kezdési időpontot már nem tudjuk garantálni.

Műszaki észrevételek, javaslatok: A timpanon bádogozási munkáit nem tartalmazza. 

Munkálatok megkezdésének várható időpontja sikeres ajánlat esetén: 2023.08.07-től
Ajánlat érvényességének határideje: 30 nap

Kötelező nyilatkozatok:
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CIZO-ÉP Építő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Az elvégzendő feladat helyszínét személyesen/megbízottam útján felmértem ajánlatomat az ott tapasztaltak alapján adtam meg többletmunka 
díjára semmilyen jogcímen nem tartok igényt.

ajánlattevő
Képv.: Varga Zoltán üv.

Az ajánlat aláírásával kijelentem, hogy az általam elvégzett munkálatokra a jogszabályokban meghatározott 3 év határidejű szavatosságot 
vállalok.

Oszkó, 2023. május 12.



Megnevezés Mennyiség

Mennyiségi

egység

Egységár

anyag díj

Egységár

munkadíj

Anyag

összesen

Díj

összesen Összesen

Állványozás 220 m2 818,18 1 454,55 180 000 320 001 500 001

Cserép bontás 252 m2 0,00 1 984,13 0 500 001 500 001

Cserépléc bontás 252 m2 0,00 1 190,47 0 299 998 299 998

Bádogos szerk. bontása 120 fm 0,00 300,00 0 36 000 36 000

Tetőszerkezet, talpszelemen,

sárgerenda bontása 50 m2 0,00 8 000,00 0 400 000 400 000

Tetőszerkezet, talpszelemen,

sárgerenda építése 50 m2 3 800,00 4 000,00 190 000 200 000 390 000

Utcai vápa kialakítása 20 m2 1 000,00 500,00 20 000 10 000 30 000

Önkormányzat utcai vápa sik

lemezelés 55 m2 1 000,00 600,00 55 000 33 000 88 000

Kémény falazó állvány építése 1 db 0,00 0,00 0 0 0

Kémények bontása * 10 db 0,00 0,00 0 0 0

Kémények építése * 10 db 0,00 0,00 0 0 0

Kéményszegély rakása

horganyzott lemezből* 10 db 2 500,00 2 000,00 25 000 20 000 45 000

Ereszlemez rakása 28 fm 3 104,00 2 242,50 86 912 62 790 149 702

Tetőfelület ellenlécezése,

fóliázása, lécezése 252 m2 3 658,73 2 777,77 922 000 699 998 1 621 998

Csatorna rakása 36 fm 5 000,00 2 500,00 180 000 90 000 270 000

Falszegély rakása horganyzott

lemezből 44 fm 1 200,00 800,00 52 800 35 200 88 000

Vápaszegély rakása 10 fm 1 500,00 1 700,00 15 000 17 000 32 000

Bádog tepsi rakása 3 db 2 000,00 1 500,00 6 000 4 500 10 500

Lefolyórakása 30 fm 5 000,00 2 500,00 150 000 75 000 225 000

Tetőkibúvó beépítése 4 db 15 000,00 5 000,00 60 000 20 000 80 000

Tetőfelület cserepezése 252 m2 6 170,63 4 365,08 1 554 999 1 100 000 2 654 999

Törmelék konténerbe rakása

(födém és tető együtt) 10 m3 0,00 10 000,00 0 100 000 100 000

Konténer elszállítása (födém és

tető együtt) 10 m3 20 000,00 0,00 200 000 0 200 000

Padlástégla lehordása 93 m2 0,00 500,00 0 46 500 46 500

Deszka felhordása 93 m2 0,00 500,00 0 46 500 46 500

Fólia terítése 93 m2 450,00 1 550,00 41 850 144 150 186 000

Födém deszkázása 93 m2 4 086,02 4 301,08 380 000 400 000 780 000

Födém OSB lemez lerakása

(15mm) 93 m2 6 000,00 2 500,00 558 000 232 500 790 500

Összesen nettó: 4 677 560 4 893 139 9 570 699

ÁFA 27%: 1 262 941 1 321 147 2 584 089

Összesen bruttó: 5 940 501 6 214 286 12 154 788

Barbalics Krisztián István e.v.

ajánlattevő

Az elvégzendő feladat helyszínét személyesen/megbízottam útján felmértem ajánlatomat az ott tapasztaltak alapján

adtam meg többletmunka díjára semmilyen jogcímen nem tartok igényt.

Oszkó, 2023. május 11.

Alulírott Barbalics Krisztián István e.v. (asz.: 63449541-2-38, székhely: 9825 Oszkó, Molnár A. u. 36.) a 9800

Vasvár, Alkotmány u. 3. társasház tetőfelújítási munkálataival kapcsolatban az alábbiak szerinti ajánlatot teszem:

Munkálatok megkezdésének várható időpontja sikeres ajánlat esetén: 2023.06.25.

Ajánlat érvényességének határideje: 2023.05.31.

Műszaki észrevételek, javaslatok: A kéményekkel kapcsolatos építési munkák díját az árajánlat nem tartalmazza, mivel ezt a tevékenységet nem 

végezzük.

Kötelező nyilatkozatok:

Az ajánlat aláírásával kijelentem, hogy az általam elvégzett munkálatokra a jogszabályokban meghatározott 3 év

határidejű szavatosságot vállalok.


