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1. Építmény közvetlen költségei 4 058 086 4 194 394
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára
Előnyök:

Hátrányok:

1. Építmény közvetlen költségei 8 938 497 3 373 586
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára
Előnyök:

Hátrányok:

1. Építmény közvetlen költségei 5 690 785 3 015 538
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára
Előnyök:

Hátrányok:

1. Építmény közvetlen költségei 3 034 296 1 917 784
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára
Előnyök:

Hátrányok:

Vasvár - Közpark és parkolóépítés 
támfalépítésének tervezői költségbecslése

I. verzió - Gabion rács támfal készítése

II. verzió - Előregyártott vasbetontámfal készítése

esztétikus, természetközeli megjelenés
egyszerű építés

III. verzió - Kiselemes (zsalukő) vasbetontámfal készítése

8 706 323
2 350 707

gyors építési módszer
időálló

8 252 480
2 228 170
10 480 650

nagyobb élőmunkaigény
telepített növények karbantartási igénye

viszonylag magas bekerülési költség

magas bekerülési költség
magas gépesítettséget igényel
nem kimondottan szép

viszonylag magas bekerülési költség
nem esztétikus
felületképzést igényel, melyet karban kell tartani

11 057 030

IV. verzió -Kiselemes támfal készítése

4 952 080
1 337 062
6 289 142

esztétikus, természetközeli megjelenés beültetéssel
aránylag alacsony építési költség
egyszerű építés

egyszerű építési módszer
időálló

12 312 083
3 324 262
15 636 345



Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

Beton és bontási törmelék elszállítása 29,6 m3 0 8 500 0 251 600
Beton, vasbeton fal bontása gépi erővel 29,6 m3 1 200 5 500 35 520 162 800
Bevágás készítése, helyszíni deponálása 98,42 m3 0 3 500 0 344 470
Kiszoruló föld helyszíni terítése 67,71 m3 0 1 200 0 81 252
Zúzottkő alapréteg készítése 13,32 m3 15 800 8 700 210 456 115 884
Háttöltés készítése, tömörítése helyszínen nyert anyagból 30,71 m3 0 3 800 0 116 698
Gabion fal készítése 50x100 cm méretben 37 fm 22 800 7 000 843 600 259 000
Gabion fal készítése 50x75 cm méretben 37 fm 17 600 7 000 651 200 259 000
Gabion fal készítése 50x50 cm méretben 74 fm 11 200 7 000 828 800 518 000
Gabion rácsok feltöltése vízépítési kővel 51,06 m3 27 500 38 500 1 404 150 1 965 810
Geotextília elhelyezése gabion fal hátoldalán 2,40 méter 
kiterített szélességben, 300 gr/m2

88,8 m2 950 1 350 84 360 119 880

4 058 086 4 194 394

Gabion rács támfal készítése

8 252 480összesen nettó
2 228 170

összesen bruttó 10 480 650
ÁFA



Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

Beton és bontási törmelék elszállítása 29,6 m3 0 8 500 0 251 600

Beton, vasbeton fal bontása gépi erővel 29,6 m3 1 200 4 500 35 520 133 200

Bevágás készítése, helyszíni deponálása 132,46 m3 0 4 000 0 529 840

Kiszoruló föld helyszíni terítése 59,20 m3 0 2 500 0 148 000

Zúzottkő alapréteg készítése 15,54 m3 15 800 8 700 245 532 135 198

Háttöltés készítése, tömörítése helyszínen nyert anyagból 73,26 m3 0 3 800 0 278 388

Drénkavics szivárgótest készítése 35,15 m3 13 500 6 000 474 525 210 900

Dréncső fektetése, geotextíliába tekert dréncső, két kivezetéssel 
a betonfalon keresztül

37 fm 4 500 2 000 166 500 74 000

Drénlemez fektetése támfal belső oldalára 74 m2 590 1 500 43 660 111 000

Leier támfal elem beépítése 1,50-2,00 méter közti 
elemmagasságban

37 fm 193 500 27 000 7 159 500 999 000

Üzemi víz elleni szigetlés készítése támfalelemek belső oldalán 103,6 m2 6 900 3 500 714 840 362 600

Geotextília elhelyezése szivárgótest háttöltési és felső odalán 
2,80 méter kiterített szélességben, 300 gr/m2

103,6 m2 950 1 350 98 420 139 860

8 938 497 3 373 586

összesen bruttó 15 636 345

Előregyártott vasbetontámfal készítése

összesen nettó 12 312 083

ÁFA 3 324 262



Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

Beton és bontási törmelék elszállítása 29,6 m3 0 8 500 0 251 600

Beton, vasbeton fal bontása gépi erővel 29,6 m3 1 200 4 500 35 520 133 200

Bevágás készítése, helyszíni deponálása 76,22 m3 0 4 000 0 304 880

Kiszoruló föld helyszíni terítése 61,22 m3 0 2 500 0 153 050

Vasbeton sávalap készítése 17,76 m3 69 500 12 300 1 234 320 218 448

Háttöltés készítése, tömörítése helyszínen nyert anyagból 15 m3 0 3 800 0 57 000

Drénkavics szivárgótest készítése 35,15 m3 13 500 6 000 474 525 210 900

Dréncső fektetése, geotextíliába tekert dréncső, két kivezetéssel 
a betonfalon keresztül

37 fm 4 500 2 000 166 500 74 000

Drénlemez fektetése támfal belső oldalára 74 m2 590 1 500 43 660 111 000

Zsalukő támfal építése ZS40 zsalukőből, D12 függőleges, D10 
hosszvasalással, kibetonozva

74 m2 39 500 13 500 2 923 000 999 000

Üzemi víz elleni szigetlés készítése támfal belső oldalán 103,6 m2 6 900 3 500 714 840 362 600

Geotextília elhelyezése szivárgótest háttöltési és felső odalán 
2,80 méter kiterített szélességben, 300 gr/m2

103,6 m2 950 1 350 98 420 139 860

5 690 785 3 015 538

összesen bruttó 11 057 030

Kiselemes (zsalukő) vasbetontámfal készítése

összesen nettó 8 706 323

ÁFA 2 350 707



Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

Beton és bontási törmelék elszállítása 29,6 m3 0 8 500 0 251 600

Beton, vasbeton fal bontása gépi erővel 29,6 m3 1 200 5 500 35 520 162 800

Bevágás készítése, helyszíni deponálása 98,42 m3 0 3 500 0 344 470

Kiszoruló föld helyszíni terítése 67,71 m3 0 1 200 0 81 252

Zúzottkő alapréteg készítése 13,32 m3 15 800 8 700 210 456 115 884

Háttöltés készítése, tömörítése helyszínen nyert anyagból 30,71 m3 0 3 800 0 116 698

Kiselemes támfal készítése LEIER LUNA Quartz elemekből 103,6 m2 26 100 7 000 2 703 960 725 200

Geotextília elhelyezése gabion fal hátoldalán 2,40 méter 
kiterített szélességben, 300 gr/m2

88,8 m2 950 1 350 84 360 119 880

3 034 296 1 917 784

összesen bruttó 6 289 142

Kiselemes támfal készítése

összesen nettó 4 952 080

ÁFA 1 337 062
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